



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Numer ogłoszenia: 21700

Konin, dn.17.09.2019r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: **Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB** w ramach przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące treści Projektu Kontraktu, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 02.09.2019r. w poniżej określonym zakresie:

Pytanie nr 6

W załączeniu przesyłamy listę propozycji zmian do Kontraktu na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB”

1.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 0.8 Kara Umowna w Definicje o brzmieniu: "Oznacza wyrażnie określone w Kontrakcie, finansowe pokrycie przez WYKONAWCĘ strat, ZAMAWIAJĄCEGO powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku nie doprowadzenia przez WYKONAWCĘ Przedmiotu Kontraktu, do stanu wymaganego przez Kontrakt."

na:

"Oznacza wyrażnie określone w Kontrakcie, finansowe pokrycie przez WYKONAWCĘ strat, ZAMAWIAJĄCEGO powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje Dostawy w terminie, zgodnie z Załącznikiem Nr XX lub nie osiągnie Parametrów Gwarantowanych zgodnie z Załącznikiem Nr XX"

Uzasadnienie zmiany: W propozycji Kontraktu zdefiniowane są tylko kary umowne z tytułu opóźnień i niedotrzymania parametrów gwarancyjnych. Zachowanie tego zapisu powoduje, że Zamawiający może wymagać innych kar umownych niż kary za opóźnienia i niedotrzymanie parametrów gwarantowanych.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt.0.8 Kara Umowna w Definicje

2. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 0.16 Rażące Zaniedbanie w Definicje o brzmieniu:
"Oznacza zachowanie WYKONAWCY naruszające zasady należytej staranności określone w pkt 17.2.2.1 Artykułu XVII Kontraktu. W sytuacjach spornych zachowanie WYKONAWCY może być potwierdzone przez Biegłego Rzeczoznawcę uzgodnionego przez STRONY."

na:

"Oznacza zachowanie WYKONAWCY naruszające zasady należytej staranności określone w pkt 17.2.2.1 Artykułu XVII Kontraktu."

Uzasadnienie zmiany: Rażące zaniedbanie to poważna sprawa, którą muszą rozwiązać arbitrzy, a nie eksperci. Jest do rozstrzygnięcia podczas arbitrażu.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt.0.16 Rażące Zaniedbanie w Definicje

3. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 0.23 Straty Pośrednie w Definicje o brzmieniu: "Oznacza utracone korzyści, które STRONA mogłaby osiągnąć, gdyby strata nie nastąpiła, w szczególności: utrata zysku, strata w tym przychodów, utrata możliwości eksploatacyjnej, czasowy spadek mocy produkcyjnych, koszty mocy zastępczej.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za Straty pośrednie do wysokości sumy gwarancyjnej wynikającej z polisy OC WYKONAWCY."

na:

"Oznacza utracone korzyści, które STRONA mogłaby osiągnąć, gdyby strata nie nastąpiła, w szczególności: utrata zysku, strata w tym przychodów, utrata możliwości eksploatacyjnej, czasowy spadek mocy produkcyjnych, koszty mocy zastępczej."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca, podobnie jak większość spółek giełdowych, nie akceptuje żadnej odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich.

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt.0.23 Straty Pośrednie w Definicje

4. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ V – DOKUMENTACJA pkt 5.5. o brzmieniu:
"WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w wykonaniu dokumentacji, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że błędy zostały spowodowane podaniem nieprawidłowych danych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zostały wprowadzone na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO mimo uzasadnionego pisemnego sprzeciwu WYKONAWCY.

WYKONAWCA ponosi koszty skorygowania wszelkich błędów i braków w swojej dokumentacji i koszty niezbędnych prac naprawczych, zarówno w dokumentacji, jak i w realizowanych Dostawach, Robotach Budowlanych i Usługach, chyba że błędy zostały spowodowane podaniem nieprawidłowych danych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zostały wprowadzone na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO mimo uzasadnionego pisemnego sprzeciwu WYKONAWCY.

WYKONAWCA odpowiada za Straty Bezpośrednie i Straty pośrednie u ZAMAWIAJĄCEGO powstałe z tytułu błędnie wykonanej dla Przedmiotu Kontraktu dokumentacji, z zastrzeżeniem ograniczeń z tytułu odpowiedzialności uzgodnionych w niniejszym Kontrakcie."

na :

"WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w wykonaniu dokumentacji, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że błędy zostały spowodowane podaniem nieprawidłowych danych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zostały wprowadzone na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO mimo uzasadnionego pisemnego sprzeciwu WYKONAWCY.

WYKONAWCA ponosi koszty skorygowania wszelkich błędów i braków w swojej dokumentacji i koszty niezbędnych prac naprawczych, zarówno w dokumentacji, jak i w realizowanych Dostawach, Robotach Budowlanych i Usługach, chyba że błędy zostały spowodowane podaniem nieprawidłowych danych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zostały wprowadzone na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO mimo uzasadnionego pisemnego sprzeciwu WYKONAWCY."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca nie może zaakceptować żadnej odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich.

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ARTYKUŁ V – DOKUMENTACJA pkt.5.5.

5.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ XIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE pkt 13.1.o brzmieniu: "WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań określonych w Kontrakcie na zasadach w nim opisanych, a w sprawach nie uregulowanych w Kontrakcie na zasadach ogólnych polskiego prawa cywilnego. Zakres odpowiedzialności WYKONAWCY związanej z niniejszym Kontraktem z tytułu uprawnień i roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO opisany jest w niniejszym Artykule.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za Straty pośrednie do wysokości sumy gwarancyjnej wynikającej z polisy OC WYKONAWCY."

na:

"WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań określonych w Kontrakcie na zasadach w nim opisanych a jeżeli nie jest to uregulowane w niniejszym Kontrakcie na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa cywilnego.

Zakres odpowiedzialności WYKONAWCY związanej z niniejszym Kontraktem z tytułu uprawnień i roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO opisany jest w niniejszym Artykule."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca, podobnie jak większość spółek giełdowych, nie akceptuje żadnej odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich.

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ARTYKUŁ XIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE pkt. 13.1

6.Zwracamy się do Zamawiającego o osobne przedyskutowanie całego ARTYKUŁU III – TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI pkt 3.5.1. Zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktu.

Uzasadnienie: Wykonawca może wystawić gwarancje bankowe na zaliczki, a także na uzyskanie Parametrów Gwarantowanych Technicznych (12.2.) oraz na zabezpieczenie w okresie gwarancji. Natomiast ze względu na złożoność niniejszych kwestii, pożądane jest dwustronne omówienie tego fragmentu Kontraktu.

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje zapis całego ARTYKUŁU III – TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI pkt 3.5.1.
Zabezpieczenie dobrego wykonania Kontraktu

7.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ X – ETAPY REALIZACJI pkt 10.7.2.o brzmieniu:
"Protokół Ostatecznego Odbioru Kotła jest aktem potwierdzającym rozliczenie Umowy i zwolnienie przez Zamawiającego pozostałych 40% Kwoty Zatrzymanej (tj. w wysokości 6% Ceny Kontraktu netto), zgodnie z Artykułem III pkt 3.5."

na:

"Protokół Ostatecznego Odbioru Kotła jest aktem potwierdzającym rozliczenie Umowy."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca może wystawić Gwarancję bankową zamiast Kwoty Zatrzymanej. Wystawienie Gwarancji dobrego wykonania nie jest akceptowane przez Wykonawcę.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ARTYKUŁ X – ETAPY REALIZACJI pkt.10.7.2.

8.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ XII – ZAWIESZENIE KONTRAKTU / ODSZKODOWANIE OD KONTRAKTU pkt 17.2.2.1. o brzmieniu: "Rażące Zaniedbanie ze strony WYKONAWCY ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociaż jedna z następujących sytuacji:

- a) WYKONAWCA przekazał Kontrakt lub jakiekolwiek wynikające z niego prawa lub udział w nim osobie trzeciej, z naruszeniem postanowień Kontraktu;
- b) WYKONAWCA wykonuje swoje zobowiązania wynikające z zapisów w Kontrakcie z rażącym naruszeniem postanowień Kontraktu, naruszając obowiązujące przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne akty wymagane w związku z realizacją Kontraktu;
- c) którekolwiek z zabezpieczeń dobrego wykonania Kontraktu, o których mowa w Artykule III Kontraktu, nie jest w pełni ważne lub skuteczne, a WYKONAWCA we wzajemnie uzgodnionym terminie nie dostarczy prawidłowego Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu;
- d) WYKONAWCA opóźnia się (z przyczyn zależnych od WYKONAWCY) z Zakończeniem Montażu więcej niż o 120 dni w stosunku do danego Etapu Realizacji Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu) Opóźnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga potwierdzenia przez Biegłego Rzecznawcę.

ZAMAWIAJĄCY nie może odstąpić od Kontraktu ani go rozwiązać w przypadku niespełniania przez Wykonawcę Gwarantowanych Paramentów Technicznych Grupy B - w takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może żądać jedynie kar umownych przewidzianych w niniejszym Kontrakcie."

na:

" Rażące Zaniedbanie ze strony WYKONAWCY ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociaż jedna z następujących sytuacji:

a) WYKONAWCA przekazał Kontrakt lub jakiegokolwiek wynikające z niego prawa lub udział w nim osobie trzeciej, z naruszeniem postanowień Kontraktu;

b) WYKONAWCA wykonuje swoje zobowiązania wynikające z zapisów w Kontrakcie z rażącym naruszeniem postanowień Kontraktu, naruszając obowiązujące przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne akty wymagane w związku z realizacją Kontraktu;

d) WYKONAWCA opóźnia się (z przyczyn zależnych od WYKONAWCY) z Zakończeniem Montażu więcej niż o 120 dni w stosunku do danego Etapu Realizacji Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu) Opóźnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga potwierdzenia przez Biegłego Rzeczoznawcę.

ZAMAWIAJĄCY nie może odstąpić od Kontraktu ani go rozwiązać w przypadku niespełniania przez Wykonawcę Gwarantowanych Paramentów Technicznych Grupy B - w takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może żądać jedynie kar umownych przewidzianych w niniejszym Kontrakcie."

Uzasadnienie zmiany: "Punkt C zostanie omówiony łącznie z gwarancją dobrego wykonania"

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ARTYKUŁ XII – ZAWIESZENIE KONTRAKTU / ODSĄPIENIE OD KONTRAKTU pkt 17.2.2.1.

9.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ X – ETAPY REALIZACJI pkt 10.5 PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI I NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI poprzez dodanie nowego punktu: "10.5.6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie podpisze Protokołu Przejęcia Kotła do Eksploatacji, ale mimo to zacznie wykorzystywać Kocioł w celach komercyjnych, data rozpoczęcia wykorzystywania Kotła w celach komercyjnych uznana jest za datę Przejęcia Kotła do Eksploatacji dla przeniesienia ryzyka, rozpoczęcia gwarancji mechanicznej, zapłaty odpowiednich płatności, rozpoczęcia lub wygaśnięcia odpowiedniej gwarancji bankowej i przeniesienie celów obowiązku ubezpieczenia."

Uzasadnienie zmiany : Koncepcja „Uznanego Przejęcia” (deemed takeover) jest koniecznie wymagana przez Wykonawcę. Ponadto powinny istnieć maksymalne terminy dla różnych faz.

Odpowiedź 9

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ARTYKUŁ X – ETAPY REALIZACJI pkt 10.5 PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI I NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI poprzez dodanie nowego punktu 10.5.6 z następującym dopisem Zamawiającego zaznaczonym kursywą: Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie podpisze Protokołu Przejęcia Kotła do Eksploatacji, *po pozytywnie zakończonym ruchu próbnym oraz spełnieniu wymagań parametrów Grupy A określonym w Kontrakcie*, ale mimo to zacznie wykorzystywać Kocioł w celach komercyjnych, data rozpoczęcia wykorzystywania Kotła w celach komercyjnych uznana jest za datę Przejęcia Kotła do Eksploatacji dla przeniesienia ryzyka, rozpoczęcia gwarancji mechanicznej, zapłaty odpowiednich płatności, rozpoczęcia lub wygaśnięcia odpowiedniej gwarancji bankowej i przeniesienie celów obowiązku ubezpieczenia."

10. Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu w ARTYKULE XIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE pkt 13.2. KARY UMOWNE ZA ZWŁOKĘ o brzmieniu: "13.2.2. Jeżeli WYKONAWCA z przyczyn zależnych od WYKONAWCY nie dotrzyma terminu przystąpienia do usuwania wad i terminu usuwania Wad w okresie Gwarancji (zgodnie z pkt 12.3. Artykułu XII Kontraktu) - zapłaci Kary Umowne w wysokości 0,1 % Ceny Kontraktu netto za każdy zakończony dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania Wad i / lub usuwania Wad w okresie Gwarancji.

Określone w niniejszym pkt 13.2.2. Kary Umowne będą należne tylko w odniesieniu do Wad powodujących postój kotła K-7."

Uzasadnienie zmiany: "Wykonawca nie może zaakceptować podwójnych kar. W Kontrakcie istnieje kara za niedotrzymanie dyspozycyjności."

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w ARTYKULE XIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE pkt 13.2 KARY UMOWNE ZA ZWŁOKĘ

11. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ XIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE 13.6. LIMIT KAR UMOWNYCH o brzmieniu: "Łączny limit wszystkich Kar Umownych z jakiegokolwiek tytułu może wynieść maksymalnie 25% Ceny Kontraktu netto określonej w Artykule II pkt 2.1."

na:

"Łączny limit wszystkich Kar Umownych z jakiegokolwiek tytułu może wynieść maksymalnie 20% Ceny Kontraktu netto określonej w Artykule II pkt 2.1."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca może zaakceptować łączny limit wszystkich kar umownych w wysokości 20%.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ARTYKUŁ XIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE 13.6. LIMIT KAR UMOWNYCH

12. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ XIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCZY, KARY UMOWNE pkt 13.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA WYKONAWCY na: "Niezależnie od wszelkich innych odmiennych postanowień Kontraktu, zastosowanie i pierwszeństwo mają następujące ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności:

Środki odszkodowawcze ZAMAWIAJĄCEGO będą ograniczone do tych wyraźnie wymienionych w Kontrakcie.

Maksymalne kary za opóźnienia nie przekroczą 10 % Ceny Kontraktu. Maksymalna kara umowna za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych (w tym ewentualne gwarancje dyspozycyjności, które same w sobie nie mogą przekroczyć 5% Ceny Kontraktu) nie może przekroczyć 15% Ceny Kontraktu.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % Ceny Kontraktu. Odszkodowania umowne są jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi dostępnymi dla ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku jakichkolwiek opóźnień i/lub niespełnienia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B ze strony WYKONAWCY.

Wszelkie inne roszczenia wobec WYKONAWCY wynikające z opóźnień i/lub niespełnienia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B są wykluczone.

WYKONAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem lub odpowiedzialność za środowisko, z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z używania przez niego własnego sprzętu podczas realizacji projektu. WYKONAWCA nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za warunki gruntowe, glebowe lub zbiornikowe, ani za badania gleby lub ulepszenia gleby.

WYKONAWCA nie będzie w żadnych okolicznościach odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody, koszty lub straty jakiegokolwiek rodzaju, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z jakąkolwiek akcją terrorystyczną."

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ARTYKUŁ XIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCZY, KARY UMOWNE pkt 13.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA WYKONAWCY

13.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUŁ VII ZAWIESZENIE KONTRAKTU pkt 17.2.2.4. o brzmieniu: "d) dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą posiadaną dokumentację techniczną, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Kontraktu stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień odstąpienia od Kontraktu w celu eksploatacji i utrzymania części przekazanego w trybie pkt c) Przedmiotu Kontraktu."

na:

"d) dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą posiadaną dokumentację techniczną, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty który WYKONAWCA powinien był złożyć ZAMAWIAJĄCEMU w ramach Kontraktu na dzień odstąpienia od Kontraktu w celu eksploatacji i utrzymania części przekazanego w trybie pkt c) Przedmiotu Kontraktu."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca dostarczy to, co powinien zgodnie z Kontraktem, natomiast nigdy nie zgodzi się na dostarczenie np. rysunków warsztatowych.

Odpowiedź 13

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ARTYKUŁ VII ZAWIESZENIE KONTRAKTU pkt 17.2.2.4.

Komentarz: co do rysunków warsztatowych będzie stosowana ogólna praktyka.

14.Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu w ARTYKULE XVII ZAWIESZENIE KONTRAKTU pkt 17.2.2.6 o brzmieniu: "W wyniku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu Rażącego Zaniedbania ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację Kontraktu, ustali i udokumentuje koszt niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów. Jeżeli sumy już zapłacone WYKONAWCY plus koszt niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług realizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO we własnym zakresie przekraczają Cenę Kontraktu (brutto) - WYKONAWCA jest wyłącznie zobowiązany zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę nie więcej jednak niż 5% ceny netto Przedmiotu Kontraktu w terminie 21 dni od daty otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO faktury. Za datę zwrotu uznaje się datę uznania rachunku ZAMAWIAJĄCEGO."

Uzasadnienie zmiany: W przypadku odstąpienia od Kontraktu nastąpi rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym (w tym odszkodowanie za straty bezpośrednie) w momencie rozwiązania Kontraktu. Jednak Wykonawca będzie później całkowicie wykluczony z ewentualnych przyszłych umów między Zamawiającym, a

innymi Wykonawcami (byłyby oparte na innej technologii i nieporównywalne). Jest to scenariusz teoretyczny, ale zasada kompensacji jest jasna.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w ARTYKULE XVII ZAWIESZENIE KONTRAKTU pkt 17.2.2.6
Komentarz: skutkiem usunięcia takiego zapisu będzie pozostawienie Zamawiającego z produktem niedokończonym i wykorzystaniem wszystkich środków na uruchomienie Kontraktu. Wykonawca nie jest ograniczony tutaj w sposób nadzwyczajny czy wygórowany.

15.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu ARTYKUL XVII – ROZWIĄZYWANIE SPORÓW pkt 18.2. o brzmieniu: "18.2. Jeżeli obustronne negocjacje zmierzające do rozwiązania sporów, kontrowersji czy nieporozumień okażą się nieskuteczne i STRONY nie osiągną porozumienia w ciągu stosownego, uzasadnionego wagą problemu (maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Stronie drugiej „Memorandum”) – wszelkie spory wynikające z Kontraktu lub z nim związane będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO."

na:

"18.2. Jeżeli obustronne negocjacje zmierzające do rozwiązania sporów, kontrowersji czy nieporozumień okażą się nieskuteczne i STRONY nie osiągną porozumienia w ciągu stosownego, uzasadnionego wagą problemu (maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Stronie drugiej „Memorandum”) – wszelkie spory wynikające z Kontraktu lub związane z nim będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej. Siedzibą arbitrażu będzie Warszawa, a językiem postępowania będzie język angielski."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca nigdy nie akceptuje sądu powszechnego. Miejscem arbitrażu będzie kraj obowiązującego prawa.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ARTYKUL XVII – ROZWIĄZYWANIE SPORÓW pkt 18.2.

16.Zwracamy się do Zamawiającego, aby cały ARTYKUŁ XIV - UBEZPIECZENIA mógł być przedyskutowany po rozstrzygnięciu zwycięzcy przetargu.

Uzasadnienie: Do późniejszego sprawdzenia aktualnego zakresu umowy. Wykonawca ma bardzo dobry i kompleksowy program ubezpieczeniowy. W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca dostarczy certyfikaty ubezpieczeniowe i będzie można je przejrzeć wspólnie z ekspertami ubezpieczeniowymi obu firm.

Odpowiedź 16

Ze względu na tryb postępowania na tym etapie, Zamawiający nie może zrezygnować z zapisów w Kontrakcie o ubezpieczeniu.

17.Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 6 o brzmieniu: Część I - Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się dostarczanych przez WYKONAWCĘ na okres Gwarancji

Część II - Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się rekomendowanych przez WYKONAWCĘ na okres pogwarancyjny"

na:

"Część I - Wykaz części zamiennych dostarczanych przez WYKONAWCĘ na okres Gwarancji

Część II - Wykaz części zamiennych rekomendowanych przez WYKONAWCĘ na okres pogwarancyjny"

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca nie dostarcza listy części szybkozużywających się.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 6

18. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ARTYKUŁ VI – CZĘŚCI ZAMIENNE pkt 6.1. o brzmieniu: "6.1 W ramach Ceny Kontraktu WYKONAWCA ma obowiązek dostarczenia:

6.1.1. na okres montażu: wszelkich materiałów montażowych, tj. materiałów do wykonania Przedmiotu Kontraktu,

6.1.2 na okres Rozruchu i Ruchu Próbnego - części zamiennych i szybkozużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych (tj. smary, oleje, chemikalia z wyłączeniem wody amoniakalnej, szczeliwa i inne zgodnie z załączonymi DTR urządzeń) dla Przedmiotu Kontraktu (z wyłączeniem mediów zapewnianych przez Zamawiającego zgodnie z Artykułem II pkt 2.3)

6.1.3 na okres Gwarancji - części zamiennych i szybkozużywających się dla Przedmiotu Kontraktu. Lista części zamiennych i szybkozużywających się na okres Gwarancji znajduje się w Załączniku nr 6 Część I. Lista zostanie uzupełniona w terminie trzech miesięcy przed przekazaniem obiektu do rozruchu.

na:

"6.1. W ramach Ceny Kontraktu WYKONAWCA ma obowiązek dostarczenia:

6.1.1. na okres montażu: wszelkich materiałów montażowych, tj. materiałów do wykonania Przedmiotu Kontraktu,

6.1.2. na okres Rozruchu i Ruchu Próbnego - części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (tj. smary, oleje, chemikalia z wyłączeniem wody amoniakalnej, szczeliwa i inne zgodnie z załączonymi DTR urządzeń) dla Przedmiotu Kontraktu (z wyłączeniem mediów zapewnianych przez Zamawiającego zgodnie z Artykułem II pkt 2.3)

6.1.3. na okres Gwarancji - części zamiennych dla Przedmiotu Kontraktu. Lista części zamiennych na okres Gwarancji znajduje się w Załączniku nr 6 Część I. Lista zostanie uzupełniona w terminie trzech miesięcy przed przekazaniem obiektu do rozruchu.

Uzasadnienie zmiany: Jest to rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego ze względu na wygodę i koszty, dlatego Wykonawca nie zapewni części szybko zużywających się.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ARTYKUŁ VI – CZĘŚCI ZAMIENNE pkt 6.1

19. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ARTYKUŁ X – ETAPY REALIZACJI pkt 10.2.1. o brzmieniu: "WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji dla przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule „pod klucz”."

na:

"WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji dla przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną jak określono w Załączniku 2 oraz z zgodnie z matrycą odpowiedzialności i wyłączeniami w Załączniku 12."

Uzasadnienie zmiany: Wykonawca dostarczy wszystko to co jest zdefiniowane i określone w Kontrakcie.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ARTYKUŁ X – ETAPY REALIZACJI pkt 10.2.1. Komentarz: formuła "pod klucz" nie wyklucza zobowiązania Wykonawcy do realizacji zapisów określonych w Załączniku 2 oraz zgodnie z matrycą odpowiedzialności i wyłączeniami w Załączniku 12

20. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ARTYKUŁ I – PRZEDMIOT KONTRAKTU pkt 1.4.5. o brzmieniu: "W terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wejścia Kontraktu w życie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania ostateczną listę potencjalnych Podwykonawców zakresu Dostaw (wykonania Przedmiotu Kontraktu), w tym Listę Potencjalnych Podwykonawców Robót Budowlanych sporządzoną w oparciu o listę przedłożoną w ofercie. Zamawiający w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy listy potencjalnych Podwykonawców - w tym Listy Potencjalnych Podwykonawców Robót Budowlanych zajmie stanowisko w sprawie przedłożonej propozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Podwykonawcy umieszczonego na liście oraz ewentualne uzupełnienie listy o innych Podwykonawców. Brak uwag do listy w ciągu 14 dni będzie traktowany jako akceptacja Zamawiającego przedłożonej listy. Dopuszcza się modyfikację listy potencjalnych Podwykonawców w trakcie realizacji Kontraktu za obopólną zgodą STRON."

na:

"W terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wejścia Kontraktu w życie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania ostateczną listę potencjalnych Podwykonawców zakresu Dostaw (wykonania Przedmiotu Kontraktu), w tym Listę Potencjalnych Podwykonawców Robót Budowlanych sporządzoną w oparciu o listę przedłożoną w ofercie. Zamawiający w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy listy potencjalnych Podwykonawców - w tym Listy Potencjalnych Podwykonawców Robót Budowlanych zajmie stanowisko w sprawie przedłożonej propozycji. Brak uwag do listy w ciągu 14 dni będzie traktowany jako akceptacja Zamawiającego przedłożonej listy. Dopuszcza się modyfikację listy potencjalnych Podwykonawców w trakcie realizacji Kontraktu za obopólną zgodą STRON."

Uzasadnienie zmiany: Zapis taki stanowiłby ogromne ryzyko kosztowe dla Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie mógłby skorzystać z podwykonawców, którzy mają zostać zatrudnieni w projekcie.

Odpowiedź 20

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ARTYKUŁ I – PRZEDMIOT KONTRAKTU pkt 1.4.5.

21. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ARTYKUŁ XIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE pkt 13.3.1. o brzmieniu: "Jeżeli pomimo dodatkowych trzech (3) serii Pomiarów Gwarancyjnych zgodnie z Artykułem X, pkt 10.6. Kontraktu Pomiar Gwarancyjne wykażą, że nie zostały dotrzymane Gwarantowane Parametry Techniczne z Grupy B z winy WYKONAWCY, wtedy mają zastosowanie niżej wymienione Kary Umowne.

Wyniki Pomiarów Gwarancyjnych będą podstawą do rozliczenia ewentualnych Kar Umownych za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

Jeżeli w okresie Gwarancji wystąpi pogorszenie się Gwarantowanych Parametrów Technicznych w stosunku do wielkości (wyników) otrzymanych podczas Pomiarów Gwarancyjnych, spowodowane nienależytym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu przez WYKONAWCĘ, a jednocześnie wielkość ta będzie gorsza niż próg gwarancyjny, to traktowane ono będzie jako Wada Przedmiotu Kontraktu. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu do stanu nie gorszego niż w czasie Pomiarów Gwarancyjnych w obustronnie uzgodnionym terminie.

Łączna wysokość Kar Umownych za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych i wielkości eksploatacyjnych nie może przekraczać 15% Ceny Kontraktu netto."

na:

"Jeżeli pomimo dodatkowych trzech (3) serii Pomiarów Gwarancyjnych zgodnie z Artykułem X, pkt 10.6. Kontraktu Pomiar Gwarancyjne wykażą, że nie zostały dotrzymane Gwarantowane Parametry Techniczne z Grupy B z winy WYKONAWCY, wtedy mają zastosowanie niżej wymienione Kary Umowne.

Wyniki Pomiarów Gwarancyjnych będą podstawą do rozliczenia ewentualnych Kar Umownych za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

Łączna wysokość Kar Umownych za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych i wielkości eksploatacyjnych nie może przekraczać 15% Ceny Kontraktu netto."

Uzasadnienie zmiany: Pomiary Gwarancyjne przeprowadzane są w celu potwierdzenia prawidłowego działania kotła. Następnie Zamawiający może pracować z paliwami spoza zakresu projektowego itp. lub nieprawidłowo prowadzić i obsługiwać kocioł. Żadne z nich nie jest odpowiedzialnością Wykonawcy.

Ponadto parametry osiągnięte podczas Pomiarów Gwarancyjnych powinny być wyższe lub równe z parametrami gwarantowanymi w Kontrakcie dlatego nie mogą być punktami odniesienia.

Odpowiedz 21

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ARTYKUŁ XIII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE pkt 13.3.1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Karol Sobczak