

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dotyczącego
usługi nadzoru budowlano-konserwatorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja, Adaptacja, i Zagospodarowanie na cele kulturalne i
turystyczne zabytkowych obiektów tworzących szlak sanktuariów Warmii i Mazur”

Lp.	Szczegółowy zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich
1.	Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
1.1	<p>Budynek przy ul. Działyńskich 9 w Nowym Mieście Lubawskim – Instalacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektryczna • Odgromowa LPS • System sygnalizacji pożarowej • CCTV • System sygnalizacji alarmowej SSWIN • Wodno-sanitarna • Wodociągowa • Kanalizacji sanitarnej • Centralnego ogrzewania • Wentylacji <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji nr 115/2017, wydanej 13.04.2017 roku przez Starostę Nowomiejskiego, obejmującej remont i zmianę sposobu użytkowania na muzeum z funkcją biurową budynku mieszkalnego przy ulicy Działyńskich 9 w Nowym Mieście Lub. położonego na działce nr 127/3, obręb 9, miasto Nowe Miasto Lub. <p>Termin ważności decyzji: 20.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia nr 278/2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.03.2017 dot. Muzeum w Nowym Mieście Lubawskim – obejmującego instalację elektryczną, ppoż., odgromową, alarmową SSWiN, monitoring; instalację wodno-sanitarną, CO, wentylację. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
1.2	<p>Budynek przy ul. Działyńskich 9 w Nowym Mieście Lubawskim – Roboty konserwatorsko-budowlane elewacji, dachu i wnętrza:</p> <p>– Prace budowlano-remontowe:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> ○ prace rozbiórkowe i demontażowe ○ izolacje przeciwwodne murów i posadzek ○ ściany działowe ○ stropy ○ schody ○ więźba dachowa i dach ○ elewacje ○ stolarka okienna i drzwiowa <p>– Prace konserwatorskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fundamenty: odcinkowe odstąpienie fundamentów i wykonanie koniecznych napraw, przemurowań i wzmocnień; obniżenie i wyprofilowanie spadku terenu wokół budynku; wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 70 cm ze żwiru płukanego w warstwie 10-15 cm. ○ Elewacje – tynki ○ Dach ○ Wnętrze – stropy, więźba, elementy drewniane ○ Wnętrze – polichromie na boazeriach oraz ościeżach drzwiowych i okiennych <p>Na podstawie:</p> <p>– decyzji nr 115/2017 z dnia 13.04.2017 wydanej przez Starostę Nowomiejskiego dot. Budynku przy Kościele w Nowym Mieście Lubawskim obejmującej roboty konserwatorsko-budowlane elewacji, dachu, wnętrza oraz instalację elektryczną, ppoż., odgromową, alarmową SSWiN, monitoring; instalację wodno-sanitarną, CO, wentylację.</p> <p>Termin ważności decyzji: 20.06.2020r.</p> <p>– pozwolenia nr 278/2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.03.2017 dot. Muzeum w Nowym Mieście Lubawskim obejmującego roboty konserwatorsko-budowlane elewacji, dachu oraz wnętrza.</p> <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
1.3	<p>Kościół pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim - Konserwacja posadzki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja posadzki z płyt z kamienia naturalnego – wapień zbitý • konserwacja płyt nagrobnych z piaskowca i z wapienia zbitego • konserwacja posadzki z płytek terakotowych • konserwacja posadzki z cegły i płytek ceglanych • rekonstrukcja posadzki w miejscach wylewek betonowych • Konserwacja elementów metalowych <p>Na podstawie:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia nr 253/2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich posadzki wykonanej z wapieni zbitych, płyt nagrobnych wykonanych z piaskowca i wapieni zbitych oraz płytek terakotowych z kościoła p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
1.4	<p>Kościół pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim – Remont i konserwacja organów w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piszczalki • Wiatrownice • Traktura • Kontuar • Obudowa • Miechy • Prace końcowe <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwoleń nr 155/2017; 740/2017 oraz 833/2017, wydanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont i konserwację organów w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. <p>Termin ważności pozwolenia: 30.11.2020r.</p>
1.5	<p>Kościół pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim – System przeciwpożarowy Instalacja elektryczna niskoprądowa SSP.</p> <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji nr 166/2017, wydanej 31.05.2017 roku przez Starostę Nowomiejskiego, dotyczącej Kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie numeru działki 129 i systemu ppoż (sygnalizacji pożaru SSP). <p>Termin ważności decyzji: 19.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia nr 352/2017 z dnia 1.06.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Kościoła w Nowym Mieście Lubawskim, obejmującego prace przy instalacji ppoż <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
1.6	<p>Otoczenie kościoła pw. św. Tomasza i budynku przy ul. Działyńskich 9 w Nowym Mieście Lubawskim – Zagospodarowanie terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prace na terenie działek 127/3, 127/6 • Prace na terenie działki 129/1 <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji nr 147/2017, wydanej 22.05.2017 roku przez Starostę Nowomiejskiego, w zakresie zagospodarowania otoczenia kościoła i domu w Nowym Mieście



	<p>Lubawskim, Termin ważności decyzji: 14.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 392/2017 z dnia 13.04.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. otoczenia kościoła i domu w Nowym Mieście Lubawskim, obejmującego zagospodarowanie otoczenia domu i kościoła. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
1.7	<p>Sanktuarium w Łąkach w Nowym Mieście Lubawskim – Prace konserwatorskie- muru dawnego ogrodu klasztoru Reformatów i fundamentów na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konserwacja muru ceglanego Konserwacja i rekonstrukcja historycznych wypraw Konserwacja reliktów fundamentów <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzji Starosty Nowomiejskiego nr 94/2017 z dnia 27.03.2017 dotyczącej prac konserwatorsko-budowlanych przy murze i fundamentach na terenie Sanktuarium w Łąkach, <p>Termin ważności decyzji: 19.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 277/2017 z dnia 22.03.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Sanktuarium w Łąkach, obejmującego prace konserwatorskie muru i fundamentów. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
1.8	<p>Sanktuarium w Łąkach w Nowym Mieście Lubawskim – Zagospodarowanie terenu ruin Sanktuarium, mała architektura</p> <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzji nr 148/2017 z dnia 22.05.2017 wydanej przez Starostę Nowomiejskiego dot. Sanktuarium w Łąkach, obejmującej zagospodarowanie terenu ruin Sanktuarium i małej architektury, <p>Termin ważności decyzji: 14.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 393/2017 z 13.04.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Sanktuarium w Łąkach, obejmującego zagospodarowanie terenu ruin Sanktuarium i małej architektury. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028r.</p>
2	Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie
2.1	<p>Kompleks Muzeum Ziemi Lubawskiej – Prace wewnątrz Wikariatki – roboty budowlane i wykończeniowe, sanitarne oraz instalacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozbiórka i demontaż wtórnych przekształceń Izolacje przeciwwodne murów i posadzek



	<ul style="list-style-type: none"> • Wymurowanie nowych ścian działowych i sanitariatów • Położenie stropów żelbetonowych antresoli i na piętrze • Wymiana odeskowania w stropie nad piętrem, położenie ocieplenia z wełny mineralnej • Impregnacja konstrukcji dachowej • Wprowadzenie nowych schodów o konstrukcji z profili stalowych • Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, drewniane dwuskrzydłowe, płycinowe • Zamontowanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO. • Instalacja elektryczna, oświetlenia, system sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji włamania, instalacja monitoringu CCTV, instalacja nagłośnienia. <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji nr 546/2013 z dnia 30.09.2013 wydanej przez Starostę Iławskiego dot. Kompleksu Muzeum Ziemi Lubawskiej, obejmującej prace wewnątrz budynku Wikariatki - roboty budowlane i wykończeniowe, sanitarne oraz instalacje. • pozwolenia nr 65 z dnia 14.02.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Kompleksu Muzeum Ziemi Lubawskiej, obejmującego prace wewnątrz budynku Wikariatki: roboty budowlane i wykończeniowe oraz sanitarne, instalacje, w tym elektryczną. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2025r.</p>
2.2	<p>Kompleks Muzeum Ziemi Lubawskiej – Remont dachu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiana pokrycia dachowego nad salami muzealno-wystawienniczymi, w tym rynny, śniegowstrzymywacze, • likwidacja lukarn i zastąpienie ich oknami dachowymi, • przemurowanie kominów. <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji nr 415/2014 z dnia 17.07.2014 wydanej przez Starostę Iławskiego dot. Kompleksu Muzeum Ziemi Lubawskiej, obejmującej prace przy dachu nad obecnymi salami muzealno-wystawienniczymi w budynku Plebanii, <p>Termin ważności: 30.10.2019r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia 201/2014 z dnia 28.04.2014 wydanej przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Kompleksu Muzeum Ziemi Lubawskiej, obejmującego prace przy dachu nad obecnymi salami muzealno-wystawienniczymi w budynku Plebanii. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2017r.</p>
2.3	<p>Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie – Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalacja elektryczna i instalacja oświetlenia • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej SSP • Wykonanie monitoringu CCTV,



	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania SSW Instalacja oświetlenia zewnętrznego <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzji nr 169/2017 z dnia 28.03.2017 wydanej przez Starostę Iławskiego, dot. kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie, obejmującej instalacje elektryczne. decyzji nr 170/2017 z dnia 28.03.2017 wydanej przez Starostę Iławskiego, dot. Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie, obejmującej instalacje ppoż, sygnalizacji alarmowej (SSW), monitoringu. <p>Termin ważności decyzji: 12.04.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 172 z dnia 24.03.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dot. Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie, obejmującego prace przy instalacjach: elektrycznej, ppoż, sygnalizacji alarmowej (SSW), monitoringu. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2027r.</p>
2.4	<p>Kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie – Prace konserwatorskie elewacji oraz wnętrza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konserwacja elewacji południowej kościoła Konserwacja elewacji zachodniej kościoła – część południowa zachodniej elewacji Konserwacja elewacji południowej i zachodniej wieży kościoła Konserwacja wnętrza kościoła – ścian i sklepienia drewnianego <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzji nr 168/2017 z dnia 28.03.2017 wydanej przez Starostę Iławskiego, dot. Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie, obejmującej prace konserwatorskie elewacji oraz wnętrza, <p>Termin ważności decyzji: 12.04.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 64 z dnia 14.02.2017 dot. Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie + zmiana z dnia 22.06.2017 wydanej przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie numeru działki (z 663 na 663/2 - działkę powstałą w wyniku podziału działki 663 - postanowienie 166/2017), obejmującej prace konserwatorskie elewacji oraz wnętrza. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2025r.</p>
2.5	<p>Otoczenie kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie – Zagospodarowanie terenu, nasady, mała architektura:</p> <ul style="list-style-type: none"> Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne, w tym wyrównanie terenu wykonanie ścieżek z kostki kamiennej i nawierzchni żwirowej, krawężniki



	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie trawników i nasad ławki oświetlenie zewnętrzne kościoła oraz terenu go otaczającego <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzji nr 168/2017 z dnia 28.03.2017 wydanej przez Starostę Iławskiego dot. Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie, obejmującej prace konserwatorskie elewacji oraz wnętrza, oraz otoczenia kościoła: zagospodarowania terenu, nasad, małej architektury, oświetlenia kościoła i terenu, <p>Termin ważności decyzji: 12.04.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 173 z dnia 24.03.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dot. Kościoła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie obejmującego prace przy otoczeniu kościoła: zagospodarowanie terenu, nasady, mała architektura, oświetlenie kościoła i terenu. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2027r.</p>
2.6	<p>Sanktuarium w Lipach – Elewacja kościoła pw. Nawiedzenia NMP ul. Pielgrzymia 1. Lubawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie i naprawa przypór Prace konserwatorskie przy północnej elewacji ceglanej Prace konserwatorskie przy południowej elewacji ceglanej Prace konserwatorskie przy wschodniej elewacji ceglanej Prace konserwatorskie przy zachodniej elewacji ceglanej kaplicy Konserwacja bieżąca okien i stolarki <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> decyzji nr 593/2013 z dnia 25.10.2013 wydanej przez Starostę Iławskiego, dot. Sanktuarium w Lipach, obejmującej prace przy elewacji (zapis w pozwoleniu "remont przypór i murów kościoła" dotyczy prac ujętych w projekcie - prac konserwatorskich elewacji), <p>Termin ważności: 09.02.2019r.</p> <ul style="list-style-type: none"> pozwolenia nr 352/2016 z dnia 15.07.2016 dot. Sanktuarium w Lipach + zmiana z dnia 22.06.2017 w zakresie numeru działki (z 119 na 119/2 - działkę powstałą w wyniku podziału działki 119 - postanowienie 165/2017), obejmującej prace przy elewacji. <p>Termin ważności pozwolenia: 31.12.2020r.</p>
3.	Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
3.1	Zespół kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie – Instalacja monitoringu oraz oświetlenie zasilane panelami fotowoltaicznymi



	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja monitoringu - instalacja CCTV • Instalacja oświetleniowa wykonana za pomocą lamp parkowych LED <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji Dbm/23/2017 z dnia 2.06.2017 wydanej przez Starostę Powiatu Olsztyńskiego dot. Zespołu Kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie, obejmującej prace przy oświetleniu i monitoringu, <p>Termin ważności decyzji: 19.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia nr 567/2017 z dnia 1.06.2017 wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dot. Zespołu Kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie, obejmującego prace przy oświetleniu oraz instalacji monitoringu. <p>Termin ważności pozwolenia: 30.06.2021r.</p>
3.2	<p>Zespół kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie – Prace konserwatorskie przy polichromii i wyposażeniu Kaplic Kalwarii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polichromia wnętrz • Postumenty • Grupy rzeźbiarskie <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia nr 714/2013 z dnia 05.09.2013 ze zmianami (Decyzja nr 327/2014 z dnia 27.08.2014 oraz Decyzja nr 107/2016 z dnia 22.03.2016) wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dot. Zespołu Kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie, obejmującego prace konserwatorskie przy wyposażeniu Kaplic Kalwarii. <p>Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2020r.</p>
3.3	<p>Zespół kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie – Renowacja, odtworzenie i zabezpieczenie 14 kaplic Kalwarii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renowacja, odtworzenie i zabezpieczenie kaplic I – VII oraz XIV • Renowacja, odtworzenie i zabezpieczenie kaplic VIII - XI oraz XIII • Renowacja, odtworzenie i zabezpieczenie kaplicy XII • Remont pokrycia dachowego 14 kaplic <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decyzji nr Dbm/36/2008 ze zmianą z dnia 25.05.2017 wydanej przez Starostę Powiatu Olsztyńskiego, dot. Zespołu Kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie, obejmującej prace przy renowacji, odtworzeniu i zabezpieczeniu 14 kaplic Kalwarii, <p>Termin ważności decyzji: 13.06.2020r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozwolenia nr 136/2016 z dnia 07.03.2016 wydanego przez Warmińsko-



	<p>Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dot. Zespołu Kaplic Drogi Krzyżowej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie obejmującego prace przy renowacji, odtworzeniu i zabezpieczeniu 14 kaplic Kalwarii.</p> <p>Termin ważności pozwolenia: 15.09.2022r.</p>
4.	<p>Kościół pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim</p> <ul style="list-style-type: none">• Dostawa wraz z montażem monitoringu klimatu