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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamodwienia publicznego,
zlozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamoéwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadg konkurencyjnosdi,
w oparciu o Regulaminem udzielania zamdwier publicznych w ,Wodociagach Debickich” Sp. z o.0. dla zadan
wspolfinansowanych ze Srodkow Unii Europejskiej, dla ktorych nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo
zamodwien publicznych.

4. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

4.1. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY — BUDOWA ZBIORNIKA WODY
CZYSTEJ:

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych:

1. budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m® wraz z rurociggami
technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatyka — Zadanie 1,

2. wymiane pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej
zasilajacej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatykg - nominalne parametry
pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H0 — 3 kpl. pomp. — Zadanie 11,

3. przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo
powstatego uktadu pompowania i magazynowania wody — Zadanie 12:

1) rurociag stalowy DN400 — 4,50m, rurocigg stalowy DN200 — 1,70 m,
2) rurociag doprowadzenia $rodka do dezynfekcji do zbiornika DN20 — 35,00 m,
3) rurociag z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 — 4,5 m,

4. roboty rozbiérkowe i remontowe — Zadanie 13:

1) rozbidrka budynku filtrow weglowych. Dane techniczne czesci wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy — 296,8 m?,
- powierzchnia uzytkowa — 277,7m?,
- kubatura — 2269,9 m3,
- dlugosc elewacji — 18,78 m,
- szerokoS¢ elewacji — 15,80 m,
- wysokos¢ maksymalna — 7,95 m;
2) remont elewacji budynku - energetyczno-socjalnego pompowni posredniej po rozbidrce
budynku filtréw weglowych.

4.2. Przedmiot zaméwienia jest wspéifinansowany ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-Sciekowa
w aglomeracji”, 0$ priorytetowa II ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-sciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekow”.

4.3. Podwykonawstwo:

4.3.1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia.

4.3.2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

4.3.3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza

powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcdw.

4.4. Kody CPV:
45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
45.24.00.00-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

5. Zamowienia czesciowe.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

6. Zamowienia uzupelniajace.
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6.1. Zamawiajgcy przewiduje zamdwienia uzupetniajace.

6.2. Przedmiot: dalszy etap robdt budowlanych polegajacych na modernizacji stacji uzdatniania wody.
Wielkosci lub zakresu zamdwienia: do 20% wartosci zamdwienia podstawowego.

6.3. Warunki na jakich zostang udzielone: zamdwienia zostang udzielne w przypadku otrzymania
dodatkowych srodkéw finansowych lub oszczednosciach po procedurach zamowien publicznych.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej.
7.2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

8. Termin realizacji zamoéwienia:

8.1. Termin wykonania zamowienia: 31.05.2020 r.,

8.2. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy.

8.3. Niezaleinie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie mdgt
dochodzi¢ swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny
okresowi udzielonej gwarandiji.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania.

9.1, Wykonawcy ubiegajacy sie o zamodwienie publiczne muszg spetniac nizej wymienione warunki udziatu

w postepowaniu:

9.1.1. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania: Warunek ten zostanie spelniony jezeli
Wykonawca zlozy oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu. Ocena
spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone o$wiadczenie, wg
formuly: spelnia - nie spetnia.

9.1.2. Wiedza i doswiadczenie: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze sie
doswiadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu sktadania ofert -
1 zakonczong robotg budowlang, ktérej przedmiotem byta budowa zbiornika Zzelbetowego
0 pojemnosci co najmniej 1 500 m3.

Potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wprowadza szczegélowego opisu spelniania

tego warunku. Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu

o dostarczone oéwiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, wg formuly: spetnia

- nie spelnia.

9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zaméwienia: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca
wykaze sie dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamdwienia
spetniajgcymi nastepujgce warunki:

9.1.3:

Stanowisko Wyksztalcenie Uprawnienia Doswiadczenie zawodowe i w realizacji zadan
Kierownik Wyisze Nie precyzuje sie wymogu | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
Zespotu/ Dyrektor/ | techniczne sktadania ofert, peinit funkcje Kierownika Kontraktu,
Przedstawiciel Kierownika Projektu, Inzyniera Rezydenta, Przedstawiciela
Wykonawcy Wykonawcy w co najmniej 1 zakorficzonym zamdwieniu na

roboty budowlane o wartoéci co najmniej 2 000 000,00 zt
netto
Kierownik budowy | Wyisze Budowlane do kierowania | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
techniczne robotami w specjalnosci sktadania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robét
konstrukcyjno— budowlanych w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej bez w co najmniej 1 zakonczonym zamdwieniu na roboty
ograniczef budowlane polegajgce na budowie zbiornika zelbetowego
o0 pojemnosci co najmniej 1 500m3.
Kierownik robét Wyisze Budowlane do kierowania | Nie precyzuje sie wymogu.
sanitarnych techniczne robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen
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Kierownik robot Wyisze Budowlane do kierowaniu | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
elektrycznych i techniczne robotami elektrycznymi sktadania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robdt
AKPiA bez ograniczen, posiada¢ | budowlanych w specjalnosci elektrycznej i AKPIA w co

aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne grupy E1,
D1.

najmniej 1 zakoriczonym zamdwieniu na roboty budowlane
polegajgcej na budowie, przebudowie lub rozbudowie
stacji uzdatniani wody lub oczyszczalni Sciekdw lub innego

zaktadu przemystowego.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osoba spoza terytorium RP, osoba ta musi:

1) posiadaé wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do Swiadczenia ustug w/w branzy budowlanej
w kraju zamieszkania tej osoby,

2) posiadac decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branzy budowlanej w kraju zamieszkania
tej osoby,

3) posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej zgodnie
z ustawg z 22.12.2015 r. (tj. Dz.U. 2018, poz. 2272) o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej lub posiadac prawo do sSwiadczenia
ustug trans granicznych,

4) spetnia¢ opisane wyzej wymagania dotyczace osob wyznaczonych do realizacji zamowienia.
Wszystkie w/w osoby muszg postugiwac sie jezykiem polskim lub w przypadku braku znajomosci jezyka
polskiego, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia ttumacza jezyka polskiego w celu
statlego ttumaczenia w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym, a personelem Wykonawcy. Wymieniony
powyzej sktad personelu nalezy traktowac jako minimalne wymaganie Zamawiajacego i nie wyczerpuje on
calosci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia obowigzku Wykonawcy. W razie potrzeby
Wykonawca powinien dostarczy¢ personelowi niezbedne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistow,
ktéra moze by¢ niezbedna do wilasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu muszg by¢ zawarte w cenie oferty.

Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osdb od ktérych wymaga sie posiadania uprawnien
budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty
sktadania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promogji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z pdZn. zm.), nalezy rozumie¢ do$wiadczenie
zawodowe uzyskane w trakcie:

a) zatrudnienia,

b) wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek doswiadczenia
zawodowego zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymdg nabycia, w trakcie tego doswiadczenia
zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan
o okreslonym stopniu ztozonosci.

Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg
formuty: spetnia - nie spetnia.
9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca
bedzie:
a) posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjna nie nizszg niz 2 000 000 PLN,
b) posiadat srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 500 000 PLN
w okresie nie wczesnigjszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skiadania ofert.
Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz
wskazane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy przeliczy wg sredniego kursu NBP na dzien
sktadania ofert.

9.2. Informacja o oswiadczeniach lub dokumentach, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

9.2.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu - wedlug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej IDW.

9.2.2. Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone - wedlug wzoru stanowigcego zatlacznik nr 3 do niniejszej IDW.

9.2.3. Wykaz 0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia - zalacznik nr 4 do ninigjszej IDW.

9.2.4. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilngj
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjna
okreslong przez Zamawiajacego w pkt. 9.1.5.

9.2.5. Zaswiadczenie banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
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wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnoéé kredytowa Wykonawcy w wysokosci
okredlonej przez Zamawiajacego w pkt. 9.1.5, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uphlywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

9.3. Wykonawca ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne musi wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia
z postepowania poprzez przedstawienie nastepujgcych dokumentéw:

9.3.1. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wedtug wzoru stanowigcego zatlacznik nr 5 do
niniejszej IDW.

9.3.2. Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia albo skiadania ofert.

9.3.3. Jednoczesnie w celu unikniecia konfliktu interesdéw, z udzielenia zamodwienia Zamawiajacy
wykluczy podmioty powigzanym z nim osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub
osobowe rozumie sie wzajemne powiazania miedzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujgacymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepisow
prawa lub nie zostat okreslony przez Instytucje Zarzadzajaca w wytycznych programowych,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb.

9.4, JeZeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentdw, o ktorych mowa powyzej w pkt. 9.3.2., skiada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze:
nie otwarto jego likwidagji ani nie ogtoszono upadiosci — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert.

10.Wykonawcy wspélinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia.

10.1.Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia powinni spetniac wspdinie
warunki udzialu w postepowaniu oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie tych warunkéw
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 9.3.
spetnione musza by¢ przez kazdego z Wykonawcow oferty wspdinej.
10.2.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie ustanawiajg Petnomacnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Zaleca sie aby Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.
10.3.Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem.
10.4.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamowienia, sq zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu stosowne porozumienie zawierajace w swojej tresci nastepujgce postanowienia:
10.4.1. zobowigzanie do realizagji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamowienia,
10.4.2 okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
10.4.3 czas obowigzywania umowy, ktdry nie moze byC krdtszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamdwienia oraz czas trwania gwarangji jakosci i rekojmi.
11. Wadium

11.1.Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci: 60 000,00 PLN,
stownie: szescdziesiat tysiecy ztotych.
11.2. Forma wadium.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
11.2.1.pienigdzu,
11.2.2.poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
11.2.3.gwarancjach bankowych,
11.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
11.2.5.poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 110 z p6zn. zm.).

W
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11.3.W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢

sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawierac nastepujace elementy:

11.3.1.nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficienta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

11.3.2.okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarangja,

11.3.3.kwote gwarancji,

11.3.4.termin waznosci gwarancji,

11.3.5.gwarancja lub poreczenie musi zawieraC w swojej tresci nieodwotlalne i bezwarunkowe
zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty wadium. Wadium
whniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi miec takg sama plynnosé
jak wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytutu wadium wniesionego w tej
formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w tresci gwarancji powinna znalez¢ sie klauzula
stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie gwarancji beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim

i poddane jurysdykcji sgdow polskich, chyba, ze wynika to z przepisow prawa,

11.3.6.zobowigzanie gwaranta do: zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zadanie

Zamawiajgcego zawierajace o$wiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:

« odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub

e nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

e oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentdw, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszej.

11.4. Miejsce i sposob wniesienia wadium.
11.4.1.Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842.
Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu. Zamawiajacy nie przyjmuje gotowki.

11.4.2.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajgcego formach nalezy ztozy¢ na
dzienniku podawczym Zamawiajgcego.
11.5.Termin wniesienia wadium.
Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko wowczas,
gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uplywem
terminu skfadania ofert.
W wymienionym przypadku dolgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawce jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego
terminowego whniesienia wadium przez Wykonawce.
11.6.Zwrot wadium.
Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium:
11.6.1.Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.7,
11.6.2.Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
11.6.3.Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed
uptywem terminu skfadania ofert,
11.6.4.Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.
11.7. Utrata wadium.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
11.7.1.odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,
11.7.2.nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
11.7.3.zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,
11.7.4.Zamawiajgcy rowniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.
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12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12.1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg - 5% zamowienia.

12.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowesj,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

12.3.Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 12.2 od ,2)” do ,5)” musi by¢ wystawione na

Zamawiajacego.

12.4.Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposdb reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do
gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczy¢ na pismie dokumenty, z ktorych wynika stosowne upowaznienie
(upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badz uwierzytelniona przez
notariusza. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz
z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikac
nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyptaty Zamawiajacemu pelnej
kwoty zabezpieczenia, na kazde pierwsze, pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.

12.5.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraC zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), o koniecznosci
potwierdzenia podpisow Zamawiajacego na pisemnym wezwaniu do zaptaty przez bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego.

12.6.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowiedzialnosc
gwaranta (poreczyciela) z tytulu gwarangji (poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez
gwaranta (poreczyciela).

12.7. Wyptlata kwoty wynikajacej z gwarancji zostanie wyptacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo, na pierwsze
wezwanie zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie z warunkéw umowy.

12.8.W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

12.9.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

12.10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizje bankowa za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.11. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym Pozostala czesc
zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarangji fj. ..............
m—Cy.

12.12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czesciowo
wykonane zamdwienie.

13. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy ninigjsza SIWZ
dokonywane beda w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.
Podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

14.1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy< tylko jedng oferte.

2) Wykonawca nie moze wystapi¢ w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia.

3) Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

4) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw) okreslajacego(ych) status prawny
Wykonawcy(dw) lub petnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcy(éw) upowaznionych jest tacznie kilka osob dokumenty wchodzace w sktad oferty musza
by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.
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5) Upowaznienie o0sdb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac
z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, Zze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wiasciwego rejestru), to do oferty
nalezy dotgczyc: oryginat lub potwierdzong kopie petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upowaznione.

6) Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce
i dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie z niniejsza IDW.

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza ziloZzenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

8) Zamawiajacy zwroci Wykonawcom, ktdrych oferty nie zostaly wybrane, na ich wniosek, ztozone przez
nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materialy. Zadne inne dokumenty wchodzace w sklad oferty, w tym réwniez te przedstawiane w
formie oryginatow, nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.2.Forma oferty

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie wiekszy niz A4.
Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

2) Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentdow stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW
i wchodzacych nastepnie w skiad oferty mogg by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zalaczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Calosc oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny by¢ parafowane
przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy wymagane jest dziatanie dwdéch lub
wiecej osob) podpisujacy (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status
prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace
informacje niewymagane przez Zamawiajacego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnosci,
itp.) nie musza by¢ numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci (czyli wylacznie w miejscach, w ktdrych jest to dopuszczone przez Zamawiajgcego)
muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

7) Dokumenty wchodzace w sktad oferty mogg byC przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosC z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzadzane na
podstawie wzoréw stanowigcych zalgczniki do niniejszej IDW powinny by¢ zlozone w  formie
oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentow wchodzacych w
sktad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy
wymagane jest dziatanie dwoch lub wiecej osob) podpisujgcg (podpisujace) oferte zgodnie z trescig
dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zalaczonego do oferty
petnomocnictwa.

Wykonawca jest swiadomy, Ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks

karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub

kogo innego, od [...Jinstytucji dysponujacych srodkami publicznymi- [...] zamowienia
publicznego, przedkiada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo

nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczgace okolicznosci o

istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu

platniczego lub zamowienia, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

14.3. Zawartosc¢ oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierac:

a) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
IDW,

b) aktualny odpis z whasciwego rejestru.

c) Oswiadczenie Wykonawcy(ow) o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, sporzadzone na
podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej IDW,

d) Wykaz robdt budowlanych sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do
niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone,

e) Wykaz oséb przewidzianych do realizacji niniejszego zamodwienia - wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW,

f) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej,
zgodnie z pkt. 9.1.5 IDW,

g) zaSwiadczenie z banku lub spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajace
wysokosS¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy, zgodnie z pkt.
9.1.5 IDW,
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h) Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do
niniejszej IDW,

i) Wykaz cen - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszej IDW,

j) stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,

k) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, dokument
ustanawiajacy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,

I) Pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione
w niniejszej SIWZ.

2) Pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci stron
wchodzacych w skiad oferty.

3) Zamawiajqcy nie wymaga zalaczenia do oferty kosztorysu ofertowego, jedynie wyceny
robét sporzadzonej na podstawie Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

14.4.Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajgcy

nie bedzie mdgt ujawni¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, ktory zastrzegt informacje stanowigca tajemnice

przedsiebiorstwa jest zobowigzany do wykazania, ze informacje zastrzeZone stanowig tajemnicg

przedsiebiorstwa.

W razie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w zalgczeniu do oferty

Wykonawca sktada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawierajace w szczegdlnosci dowody, ze

zastrzezone informacje:

a) nie s3 upubliczniane,

b) stanowia dla Wykonawcy warto$¢ techniczng lub technologiczna, albo posiadajg wartosc

gospodarcza, zostaly zastrzezone, i wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania ich
poufnosci.

15. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ.

15.1. Wyjasnianie tresci SIWZ

a) Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikadji istotnych
warunkéw zamodwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem Zze wniosek
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat do Zamawiajgcego nie
pbzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

b) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia wplynat po uptywie
terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 1), lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

¢) Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktdrym mowa
w ppkt. 1)i 2).

d) Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku
procedury, bez ujawniania Zrédta zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowe;j.

15.2.Zmiany w tresci SIWZ

a) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu do skiadania ofert, zmienia tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposcb zmiane
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku procedur oraz
zamieszcza te informacje na stronie internetowej.

b) Zmiany s3 kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przediuzenia terminu ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci niniejszej SIWZ. O przedtuzeniu
terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcow ujawnionych
w toku procedury oraz zamieszcza na stronie internetowej.

16. Ogledziny miejsca realizacji zamowienia.

16.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ogledzin obiektu objetego przedmiotem zamdwienia przez
Wykonawcow.

16.2.Aby uzyska¢ mozliwo$¢ ogledzin obiektu nalezy zwrécié sie pisemnie do Pani Joanny Maz — Kierownika
Wydziatu Produkcji Wody w celu ustalenia terminu ogledzin.

16.3.Wszystkie pytania, ktére mogg pojawi¢ sie w trakcie ogledzin, nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu na
piémie, w celu zachowania zasady réwnego traktowania przy odpowiadaniu na nie.
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17. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

1) w zakresie merytorycznym — Joanna Maz — Kierownik Wydziatu Produkcji Wody.

2) w sprawach dotyczacych procedury zamowien publicznych — Lucyna Grych-Kusek — Specjalista ds.
Inwestycji Strategicznych.

18. Miejsce, termin, sposéb ztozenia i otwarcia ofert.

18.1.Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w: Wodociggach Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynierow
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia |  07.03.2019r. | do godz. | 1200 |

18.2.0ferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte
(paczke) nalezy opisac nastepujgco:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.,
ul. Kosynierow Ractawickich 35, 39-200 Debica
Oferta w postepowaniu na:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej.
Nie otwierac przed dniem: 07.03.2019 r. godz. 1225

18.3.Na kopercie(paczce) oprdcz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.
18.4.Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty.

18.4.1. Skuteczno$¢ zmian lub wycofania zlozonej oferty.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie
zlozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostalty dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert.

18.4.2. Zmiana ziozonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje zlozonej oferty musza byC zlozone w miejscu iwedlug zasad
obowigzujacych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajgce zmiany
nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN” koperte
(paczke) kazdej ,ZMIANY" nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr....."

18.4.3. Wycofanie ztozonej oferty.

Wycofanie ziozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i
wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte(paczke)
zawierajacg powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".

18.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w: Wodociggach Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynierdw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Sala konferencyjna, w terminie:

[ w dniu |  07.03.2019r. | po godz. | 1215 |

18.6. Tryb otwarcia ofert.
18.6.1.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

18.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajace oferty,
ktorych dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.

18.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierajacych oferty, ktorych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

18.6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:
a) stan i ilo$¢ kopert (paczek) zawierajacych otwierang oferte,
b) nazwe i adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana,
c) informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarangji

i warunkow platnosci zawartych w ofercie.
Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.
18.7.Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwlocznie zwrdci bez otwierania.

19. Termin zwigzania oferta.

19.1. Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong oferta przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

19.2.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.
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19.3.Zgoda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania oferty jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

19.4. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.

20.1.Podana cena oferty musi by¢ wyrazona w PLN (z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku).

20.2.Cena oferty jest cenag ryczaltowa obejmujaca caly zakres robdt okreslony w SIWZ, dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robét objetych
projektem w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025, z pdZn. zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie mozZe
Zgdac podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. JeZeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdrej nie mozna byto przewidziec, wykonanie dziefa
grozifoby przyjmujgcemu zamowienie razaca stratg, sad mozZe podwyZszyc ryczaft lub rozwigzac
umowe.

W zwigzku z powyzszym:

20.2.1. cena oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, zataczonych decyzji, warunkow i uzgodnien, jak rowniez
robdt nie ujetych w dokumentach, bez ktrych nie mozna wykonac zamowienia.

20.2.2. wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegdtowe sprawdzenie warunkow wykonania
Zzamowienia

20.3.Obliczong w ten sposdb ,Cena netto tgcznie” nalezy powiekszy¢ o kwote podatku VAT. Obliczong w ten
' sposdb ,Cene oferty brutto”, nalezy nastepnie przenies¢ do Formularza Oferty.
20.4.Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte informuje Zamawiajacego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe

(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz

wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

20.5.Sposab zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostaty w czesci II ninigjszej
SIWZ (tj. we Wzorze umowy).

20.6.Tam, gdzie w OPZ, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robdt zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatlow lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy odniesienia, Zamawiajagcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie z dokumentacjg
projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

21, Kryteria oceny ofert.

21.1.Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktdre:
21.1.1.zostang ztozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego
postepowania,
21.1.2.nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
21.2.Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujagce kryteria:

21.2.1.Cena - 60% = 60 pkt.
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 60 pkt
cena ocenianej oferty

21.2.2.0kres gwarancji i rekojmi — 20% = 20 pkt.
Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarangji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

.
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Deklarowany okres gwarancji = P
; rekgj mi p E|?I a q Ilos¢ punktow
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesiecy 10 pkt
60 miesiecy i wiecej 20 pkt

21.2.3.Doswiadczenie Kierownika budowy — 20% = 20 pkt.
Punkty w tym kryterium zostang przyznane po 5 punktow za kazdg dodatkowg robote w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skladania ofert w petnieniu funkgji kierownika
budowy/robét budowlanych w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, w wiecej niz 1
zakonczonym zamowieniu na roboty budowlane polegajace na budowie zbiornika zelbetowego
o pojemnosci co najmniej 1 500 m?.
Wg schematu:

Doswiadczenie w okresie ostatnich 10 lat w Ilos¢ punktow w kryterium
zakonczonych zamawieniach na roboty Doswiadczenie Kierownika zespotu
budowlane polegajacych na budowie zbiornika
zelbetowego o pojemnosci co najmniej 1 500 m3

1 roboty 0 pkt.
2 roboty 5 pkt.
3 roboty 10 pkt.
4 roboty 15 pkt.
5 robdét i wiecej 20 pkt.

21.2.4.0Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyzej:

P = [Ilos¢ pkt. cena max. 60 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max. 20 pkt] + [ilos¢ pkt.
doswiadczenie Kierownika zespotu max. 20 pkt]

21.3.Zamawiajacy udzieli niniejszego zamowienia, temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), ktorzy otrzymajg
najwyzszg punktacje w kryteriach oceny i ktdrych oferta spetni wszystkie warunki postepowania.

22, Oferta z razgco niska ceng.

22.1.Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia, zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnienn dotyczacych
elementéw oferty majgcych wpltyw na wysokos¢ ceny.

22.2.7a razaco niskg cene, w szczegdlnosci, przyjmuje sie, gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej
30% od wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich ziozonych ofert.

22.3.Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci
oszczednos¢ metody wykonania zamowienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace
warunki wykonywania zamdwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawcy oraz
wptyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

22.4.Zamawiajacy odrzuca oferte:
a) Wykonawcy, ktdry nie zlozyt wyjasnien lub
b) jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera

razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

23. Uzupelnienie oferty.

23.1.Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli osSwiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu, lub ktdrzy nie ziozyli
petnomocnictw, albo ktorzy ziozyli dokumenty zawierajgce bledy, lub ktorzy ziozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23.2.Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnianie przez
wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane i
ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uplynat
termin skladania ofert.

23.3.Zamawiajacy wezwie takze Wykonawcow, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen i dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, ktorych ziozenia
zadat w niniejszej SIWZ.

24. Tryb oceny ofert.
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24.1.Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omylek.
24.1.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
negocjacji dotyczacych zlozonej oferty oraz, z zastrzezeniem treSci nastepnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci,
24.1.2.Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w
tresci oferty niezwlocznie zawiadamiajagc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

24.1.3.Zamawiajacy niezwiocznie powiadomi Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona w zakresie
ujetym w pkt. 24.1.2. Nie wyrazenie pisemnej zgody na poprawienie omylek ujetych w pkt.

24.1.2, w terminie 3 dni od doreczenia zawiadomienia, skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty.

24.2.Sposo6b oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ.
Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie analizy
dokumentdw i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci pkt. 24.3
niniejszej IDW.
24.3.Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.
a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcow dokumentow, oswiadczen, wykazdw, danych i informadii,
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze zlozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurengji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona,
c) Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wplyw na wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia skutkowad bedzie wykluczeniem Wykonawcy
z prowadzonego postepowania, niezaleznie od innych skutkdw przewidzianych prawem.

25. Wykluczenie Wykonawcy.

25.1.Zamawiajacy wykluczy Wykonawcow z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia stosownie do
tresci oswiadczenia.

25.2. Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce, o wykluczeniu z niniejszego postepowania, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong

26. Odrzucenie oferty.

26.1. Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:
a) jej tresc nie odpowiada tresci SIWZ,
b) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurendji,
c) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
d) zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu,
e) zawiera bfedy w obliczeniu ceny,
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omytki nieistotnej,
g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
26.2.Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcdw o odrzuceniu ofert, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

27. Wybor oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania.
27.1.Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowat bedzie wylgcznie zasady
i kryteria okreslone w SIWZ.
27.2.Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
27.3.0 wyborze oferty Zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcdow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zamdwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz cene wybranej

oferty.

28. Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zaméwienia.
28.1.Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) maija do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
c) jest jawna i podlega udostepnieniu;

s
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d) zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie;
e) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;
f) podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okredlenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
niniejszej SIWZ.
28.2.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem sytuadji przewidzianych we Wzorze Umowy.
28.3.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
28.4.Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w czesci II niniejszej SIWZ.

29. Uniewaznienie postepowania.
29.1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia w przypadkach:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy
zamierza przeznaczyC na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwigkszyc te kwote
do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec;

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

e) Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie w przypadku jezeli podmiot/podmioty biorgce udziat w
postepowaniu wplynely na jego wynik w sposdb sprzeczny z prawem lub Wytycznym.

29.2.0 uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz opublikuje je na stronie internetowe;j.

30. Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazujg pisemnie,
faxem lub drogg elektroniczna. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, kazda ze stron, na
7adanie drugiej, jest zobowigzana niezwitocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania przestanej korespondendji.
Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca drogi faksowej lub
poczty elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem
terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uwaza sie dni od poniedziatku do
piatku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca moze zwracac sie do
Zamawiajgcego o0 wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwigzanych z SIWZ, sposobem
przygotowania i ztoZzenia oferty, kierujac swoje zapytania na pismie, faxem lub poczta elektroniczng pod
adres i numery kontaktowe podane na poczatku niniejszej SIWZ.

31. Podwykonawstwo.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Oferty.

32. Wysokosc¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

33. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
33.1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym nastgpi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajacemu:
a) 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z zatacznikami,
b) kosztorys szczegotowy — jedynie w celach informacyjnych,
c) umowe regulujgca wspGlprace podmiotdw  wystepujacych wspdlnie do  zamdwienia
(w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci),
d) harmonogram realizacji robot ,
e) projekty umow z podwykonawcami.
33.2.Zamawiajgcy zawrze umowe w terminach nie krotszych niz 10 dni, ale nie pézniej jednak niz przed
uptywem terminu zwigzania oferta.

34. Wykaz zalacznikéw do niniejszych IDW.
Zatacznikami do niniejszej IDW sa nastepujace wzory:

Oznaczenie
Zatacznika

Lp. Nazwa Zatgcznika
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Zatacznik nr 1 | Wzdr Formularza Oferty.

Zatacznik nr 2 | Wzér oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Zatgcznik nr 3 | Wzdr wykazu wykonanych robdét budowlanych.

Zatacznik nr 4 | Wzdr wykazu oséb przewidzianych do realizacji zamowienia

Zatacznik nr 5 | Odwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Zatagcznik nr 6 | Wykaz cen

bl Al B E o o

Wskazane w tabeli powyzej zatgczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci niniejszej IDW. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany wielkosci pdl zalacznikdw oraz odmiany wyrazow wynikajace ze zlozenia oferty wspdinej.
Wprowadzone zmiany nie mogg zmieniac tresci zatgcznikow.
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Zatgcznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY na:

MODERNIZACIE STACJI UZDATNIANIA woDY w DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 4/1S-1/01/19

1. ZAMAWIAJACY:
Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(éw)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Imie i nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4, Odwiadczam/y, 2e  jestem/émy:  mikroprzedsiebiorstwem/ malym  przedsiebiorstwem/Srednim
przedsiebiorstwem.!

UWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktdrego roczny obrot lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrot lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie  przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, kfore nie sa mikroprzedsiebiorstwami  ani  mafymi
przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

5. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz
jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi

Wynosi ettt ez AT e o e e il e AL R PSSl ] ivvivsvasssonsssususnvosssins [PLN]

plus nalezny podatek VAT w wysokosci | reeeeennsJ0 | Es] .....ssinisminniisisssai [PLN]

Cenalbrutto: Z VAT TS e i PR 0o e S e PSR SR e e | cessasvnsvainnssavidi [PLN]
stownie: | ................................................................................................................................. [PLN]

Zot_)o_wiazuje sie do udzielenia gwarangji_ i rekqu[li S e e e S Miesiecy

(minimalny wymagany okres gwarangji i rekojmi - 36 m-cy)

Zobowiazujemy sie wykona¢ zamowienia do: 31.05.2020 r.

4) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki pfatnosci przedstawione w Czesci II SIWZ Wzdr umowy,
5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,
6) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdr umowy przedstawiony w Czesci IT SIWZ Wz6r umowy,

1 Wykonawca skresla niepotrzebne
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7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzeé
w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego,

8) sktadam(y) niniejszq oferte [/we wiasnym imieniul/[jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udziefenie
zamowienia,

9) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ziozonej w celu udzielenie
niniejszego zamowienia,

10)Wykonawca informuje, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.) 3:

Wybdr ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

Wybdr ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujgcych towardwjustug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia):
Warto$¢ towardw / ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujaca obowigzek podatkowy
U ZamawiajaCego f0 ....cocoivicicririreceiieeessne e ssie s e e e e e zt netto.

(POUCZENI x ” \

Drugi przypadek dotyczy Wykonawcow, ktdrych oferty beda generowac obowiazek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosdi netto oferty, tj. w przypadku:
a) Wewnatrz-wspdlnatowego nabycia towardw
b) Mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towardw i ustug
c) Importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wiaze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego
podatku VAT przy poréwnaniu cen ofertowych.

11) zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku
z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania*:

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)
od do
1.
2.

W zataczeniu oferty w zakresie wyjasnienia do tajemnicy przedsiebiorstwa przedstawiam na stronach.

12)Oferta zostata z{oZona Na .......cccesiivieeeens ponumerowanych stronach,
13)Oferta zostata zabezpieczona wadium w wysokosci ....ccvveeivnns LTV [ 1 1 1=,
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w  pienigdzu) na nastepujgcy rachunek:
14)05wiadczam, ze wypetnitem obowigzki lnformacy]ne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
os6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
o0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,
15)nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamowienia/nastepujgce czesci
niniejszego zamodwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom] (Jezeli jest to wiadome, nalezy
podac rowniez dane proponowanych podwykonawcow)s:

Lp. Nazwa czesci zamowienia
1.
2.
16)Wskazuje/emy nastepujace dokumenty stanowigce zatgczniki niniejszej oferty:
Lo v R S R S SRS SRR TR TR T e
2. iiiieiiseeeesressssseesrresreessressreessressEeesErensResReesREeestesaannrestessannsins

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

mohA W oN
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Podpis(y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(0sdb) upowaznionej (ych) | upowaznionej(ych) do ; il 5 B
Lp. Wyitloa;;vv:gzé W) do podpisania niniejszej podpisania niniejszej W\I:ll(i(ﬁ:vftg?gw) MJe?s;;)tv;osc
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow)
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Zalacznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA woDY w DEBICY.
' — BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35

4/1S-1/01/19

39-200 Debica
2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
OSWIADCZAM(Y) ZE :

spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

1. posiadam(y) uprawnienia do'wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zamodwieniem,
jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien;
2. posiadam(y) wiedze i doswiadczenie;
3. dysponuje(emy) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamowienia;
4. znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamowienia;
PODPIS(Y):
Podpis(y)
Nazwisko i imie osoby (0sb)| ﬁ;’:g’:g’?ch)
L Nazwa(y) upowaznionej(ych) do pgo i sajnga Pieczec(cie) Miejscowosc
P Wykonawcy(6w) (padpisania niniejszej oferty wi poce Wykonawcy(6w) i data

imieniu Wykonawcy(ow)

niniejszej oferty w

imieniu

Wykonawcy(ow)

Nazwa zamowienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej . -
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Zalgcznik nr 3 - Wzér wykazu wykonanych robét w postepowaniu na:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA WoDY w DEBICY.

— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 4/1S-1/01/19
1. ZAMAWIAJACY:
Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica
2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)
WYKAZ WYKONANYCH ROBQT /DOSTAW
OSWIADCZAM(Y), ZE:
wykonatem(wykonaliSmy) nastepujace roboty/dostawy:
Y Data wykonania Odbiorca
Naswa mggosc Przedmiot roboty (nazwa, Nazwa
Lp. roboty e rt;vsfyc.' wraz z krétkim jej| poczatek zakonczenie| adres, nr | Wykonawcy | Uwagi
ohtrai opisem (data) (data) | telefonu do (ow)
kontaktu)
1.
2.
3.

UWAGA — Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, natomiast dostawy wykonano nalezycie.
Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajgcy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone lub nalezycie dla dostaw, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiajgcego

wykonania tej roboty.

PODPIS:
Podpis(y)
s KL . osoby(osob
Nazwisko i imie osoby (osdb) ¥ mwaizign ej(y)( ch) .
L Nazwa(y) upowaznionej(ych) do do podpisania Pieczec(cie) Miejscowosc
P: Wykonawcy(6w) |podpisania niniejszej oferty w ninie'sze‘pofe ty W Wykonawcy(éw) i data
imieniu Wykonawcy(6w) ]imigeniu
Wykonawcy(6w)

Nazwa zamdwienla: Modernizacja Stagji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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Zalacznik nr 4 Wzér wykazu osob, ktore beda wykonywac zaméwienie:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA woDY w DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 4/1S-1/01/19
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.

ul. Kosynieréw Raclawickich 35

39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y) ZE :
dysponuje lub bede dysponowat nizej wymienionymi osobami, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, o kwalifikacjach zawodowych uprawniajacych do sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrebnych przepisdw prawa, tj.
posiadajgcymi uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w nizej
wymienionych specjalnoéciach:

Osoba przewidziana do wykonania zamdwienia

L.p. Zakres Imie i Zakres ) e ! Podstawa dq
nazwisko wykonywa’nych Wyksztatcenie | Doswiadczenie | dysponowania

Czynnosci osoba przez

Wykonawce

* Podac informacje nt. wyksztatcenia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc przedstawienia przez Wykonawce osoby lub osdb faczacych zakresy
wymienione powyzej — w zaleznosci od posiadanych uprawnien.

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do ; Froin i o
Nazwa(y) R T TS s R R e Pieczec(cie) Miejscowosc i
Lp. Wykonawcy(6w) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wykonawcy(6w) data

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

WS R T
_—f",-__,-aﬂ"s-' b yI¥ 2 ﬁl‘—ﬂ
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Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie braku podstaw do wykluczenia w zamdwieniu na:

MODERNIZACJIE STACJI UZDATNIANIA WoDY W DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Nr referenicyjny nadany sprawie przez Zamawigajacego 4/1s-1/01/19
1. ZAMAWIAJACY:
Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(dw)

OSWIADCZAM, ZE:

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia, poniewaz nie jestem:

1) Wykonawca, ktory nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony do
negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcg bedgcym osoba fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktdrym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-2303, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktdrym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);

3) Wykonawca, ktérego urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki
w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-
akeyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 2);

4) Wykonawca, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

5) Wykonawca, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit Zamawiajgcego
w blad przy przedstawieniu informadji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekgji”, lub ktory zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

6) wykonawca, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w biad
Zamawiajacego, mogace miec¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca, ktdry bezprawnie wplywat lub probowat wptynac na czynnosci Zamawiajacego lub pozyskac
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

8) Wykonawca, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub ktdrego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o S$wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencgji moze byC wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postepowaniu;

9) Wykonawca, ktdry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurengji
miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

10) Wykonawca bedgcym podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych
za czyny zabronione pod grozba kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z pdzn. zm.);
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11) Wykonawcg, wobec ktdrego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;

12) Wykonawcami, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdzn. zm.), ztozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba Zze wykaza, ze istniejace
miedzy nimi powigzania nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

PODPIS:

Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
Nazwa(y) (osAb) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do

At A T Pieczeé(cie) | Miejscowosc i
Lp. 2 do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej 2
Wykahawoylew) oferty w imieniu oferty w imieniu Wykonavwcy(cow) cee
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(6w)
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Zalgcznik nr 6 Wykaz cen z postepowania na:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA woDpY w DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajigcego 4/1S-1/01/19
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.

ul. Kosynierow Ractawickich 35

39-200 Debica

2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY — BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ:

. Wartosc
2 i e Sposéb Jednostka
Lp. | Nr zadania Wyszczegdlnienie . < - elementu
rozliczenia miary netto (z})
I Wybudowanie zbiornika wody

czystej o pojemnosci do 3000 m3 | 'Yzait | 1komplet

1 Zbiornik wody czystej, w tym: ryczatt 1 komplet
1.1 rozbidrka, demontaz | wyburzenie budynku

fltrow weglowych ryczatt 1 komplet
1.2 przebudowa napowietrznej linif SN ryczatt 1 komplet
1.3 wykonanie zbiornika ryczatt 1 komplet
1.4 wyposaZenie technologiczne zbiornika ryczatt 1 komplet
15 1 plac postojowy ryczatt 1 komplet
2 Rurociag przesytowy zbiornik wody

czystej — pompownia wysokiego

tloczenia (woda chlorowana) W5 — grett s
W15, W13-Wé6
3 Rurociag przesytowy zbiornik wody
czystej — pompownia wysokiego
ttoczenia (woda niechlorowana) W1 — byealt DG
W3, W4 - W2
4 Wykonanie rurociggu gazowego ryczatt 1 komplet
5 Wyk_onanle instalagji elektrycznej i ryczatt 1 komplet
AKPIA
II Wymiana pomp wraz z
przetwornicami czestotliwosci w
pompowni posredniej zasilajacej iyczati LRomiat
nowy zbiornik wody czystej
1 Rquqagl technologiczne pompownia ryczatt 1 komplet
11 posrednia
2 Pompanr 1 ryczatt 1 komplet
3 Pompa nr 2 ryczatt 1 komplet
4 Pompa nr 3 ryczatt 1 komplet
5 :VIIFI,(iOAname instalacji elektrycznej i ryczatt 1 komplet
6 System do wizualizacji pracy urzadzen ryczait 1 komplet
II1 12 Przeniesienie miejsca dozowania ryczakt 1 komplet
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$rodka do dezynfekcji wody
czystej

1 Wezet dozowania $rodka do

dezynfekgji ryczatt 1 komplet

v Przebudowa budynku filtrow
13 weglowych wraz z czesciowg ryczakt 1 komplet
rozbidrka

1 Roboty elewacyjne i remont dachu ryczalt 1 komplet

RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty):

RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): | %

RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):

Stownie brutto:

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osob)
0s0b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do ; A Miejscowosc
Nazwa(y) ( S50 ooy W SR I A A ) Pieczed(cie)
Lp. . do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej H
' Wykonawcy(ow), - oferty w imieniu oferty w imieniu WYKODAWCY(ON) i data
Wykonawcy(éw) Wykonawcy(6w)
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Europejskie Reeczpospolita (‘) Unia Europejska
Infrastruktura i $rodowisko - Polska 8. 20.0 Fundusz Spéjnosci

WODOCIAGI DEBICKIE

Wzdr umowy

UMOWA nr ...../2019

zawarta W dniu ......cceeeeiicininnns w Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajaca numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543,

zwanym dalej Zamawiajacym, ktorego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu
a,

.....................................................................................................................................................................

MATACYTN SWE SIEUZIDE Wisisivimsassmsiinsinunsrsoas sansensurssnes sins sussitsmsisssnsssisnsnss s knesassssdinssn snssdon nesesimmessnan mad amnes smmss s
reprezentowanym przez:

2. AR
zwanym dalej Wykonawca.

§1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Skréty

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC - Kodeks Cywilny,

3) Pr Bud — Prawo budowlane,

4) UPzp - Prawo zamdwien publicznych,

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

6) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Definicje

1) Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,
c) Informacje BIOZ.

2) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

3) Dni robocze - poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00 do 15:00.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci i rodzajow robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

5) Inspektor Nadzoru/Inzynier Kontraktu — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie i nadzér nad
robotami bedgcymi przedmiotem Umowy.

6) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez
Inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Pr Bud.

7) Kontrakt — gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumiec
niniejszg umowe.

8) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .



Wzér umowy (WU)EET I

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktdrych

wykonania maja zostac zastosowane.

9) Nadzér autorski — zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10)Oferta — pisemne oSwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami

Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

11)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, stanowigce czeS¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

12) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania
robét, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegolnych etapow robodt, ktorych termin wykonania
juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt oraz Terminu wykonania robdt
poszczegllnych etapdw, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

13) Program zapewnienia jakosci - sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego opisujgcy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program
opracowany zgodnie z ST-00 pkt. 06.01.

14) Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg ani Zamawiajgcy
ani Wykonawca nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca, czy Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lujej przezwyciezyC oraz ktora
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

16) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy —
plac budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

17) Termin wykonania robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa (facznie z uzyskaniem efektu
ekologicznego oraz decyzji pozwolenia na uzytkowanie).

18) Umowa o podwykonawstwo - pissmna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem s3
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

19) Wada —nalezy przez to rozumie¢ wade, o ktdrej mowa w art. 556! Kodeksu cywilnego i nastepnych
przepisach dziatu IT Rekojmia za wady.

20) Wada istotna - to takiego rodzaju wada, ktdra uniemozliwia czynienie wilasciwego uzytku
z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im
cechy wilasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac ich wartos¢.
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21) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa rob6t budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy techniczne;j.

22) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw UPzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SIWZ.

23) Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy, czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do realizacji Umowy oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

24) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie tj. Zamawiajacy wskazuje miejsce podigczenia do istniejgcych na terenie mediow,
a Wykonawca zapewnia opomiarowanie. Koszty mediow beda refakturowane lub fakturowane przez
Zamawiajacego na Wykonawcy), a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

3. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) - Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy.

4) Dla celdw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z hierarchig okreslong w SIWZ —
Cz. 111 OPZ.

4. Sposéb komunikowania sie Stron

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace z realizagji
Przedmiotu umowy, przekazywane beda na pismie i dostarczane (przekazywane): osobiscie (za
pokwitowaniem), wysylane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, poczta
elektroniczng lub faksem (otrzymujacy potwierdza zwrotnie przekazujgcemu fakt ich otrzymania
w formie pisemnej).

2) Wszelka korespondencja miedzy stronami umowy lub miedzy Wykonawcg a Inspektorem Kontraktu
powinna powolywac sie na tytut umowy i jej numer.

3) Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego:

AAreS:
TelefOon: e s
Fax:

e-mail

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Imie | NAZWISKO ....ccccovrivnninnessesserseneesssannsssosassrnssanssns
Adres: s aiisiai
Telefon: e —————
Fax:

e-mail:

4) Zmiana danych wskazanych powyzej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

5) Strony o$wiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za zlozone z uptywem 14 dnia
od daty nadania.

6) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 4 pkt. 1).

5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw (jeZeli dotyczy, w przypadku braku konsorgium - opis
usungc).
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1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarangji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktdre wspodlnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen waoli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorgum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z czionkéw Konsorcjum.

§2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia znak
........................ w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamdwien
publicznych w ,Wodociagach Debickich” Sp. z o0.0. dla zadan wspdifinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej,
dla ktdrych nie stosuje sie przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania cze$¢ 1 Zadanie nr 4 pn.

MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

1. Zamowienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych obejmujacych:
1) budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m? wraz z rurociggami technologicznymi,
placem postojowym, zasilaniem i automatyka — Zadanie 1,
2) wymiane pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej
nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatykg - nominalne parametry pracy pomp:
Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H;0 — 3kpl. pomp. — Zadanie 11,
3) przeniesienie miejsca dozowania sSrodka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo
powstatego uktadu pompowania i magazynowania wody — Zadanie 12:
a) rurociag stalowy DN400 — 4,50 m, rurocigg stalowy DN200 — 1,70 m,
b) rurociag doprowadzenia s$rodka do dezynfekcji do zbiornika DN20 — 35,00 m,
) rurociag z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 — 4,5 m,
4) roboty rozbiorkowe i remontowe — Zadanie 13:
a) rozbiorka budynku filtrow weglowych. Dane techniczne czesci wyburzanej:
¢ powierzchnia zabudowy — 296,8 m?,
powierzchnia uzytkowa — 277,7m?,
kubatura — 2269,9 m3,
dtugos¢ elewacji — 18,78 m,
szerokos¢ elewacji — 15,80 m,
e wysoko5¢ maksymalna - 7,95 m;
b) remont elewacji budynku - energetyczno-socjalnego pompowni posredniej po rozbidrce
budynku filtréw weglowych.
2. Przedmiot zamdwienia jest wspéifinansowany ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa
w aglomeracji”, o$ priorytetowa II ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-$ciekowej
Miasta Debica z modernizacjg stacji uzdatniania wody”.

3 TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

Termin zakonczenia ustala sie na dzien 31.05.2020 r.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt bedgcych przedmiotem Umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W N Ew;

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .



Wzér umowy (WU)BEE

§4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa, ktdra szczegdtowo okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na
budowe. Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie
petng dokumentacje stanowigcg opis przedmiotu zamodwienia udostepniong na stronie internetowej
Zamawiajacego oraz wykona¢ na wlasny koszt wydruk niezbednej dokumentagji ,,roboczej”.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§5 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZAtOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz zawierajgcy Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
oraz, ze sg one obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamowienia publicznego.

§6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy oraz
1 egz. kompletnej Dokumentadji projektowej w wersji papierowej,
2) zapewnienie na swéj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) wskazanie miejsca na zorganizowanie Zaplecza budowy Wykonawcy — zgodnie z dokumentadja,
4) wskazanie miejsc poboru mediéw,
5) terminowe przystepowanie do odbioréw zaméwienia,
6) terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

§7 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyts starannoscia zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

1) Media:

a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym wykonanie przylacza energetycznego oraz uzgodnienie
warunkow przylaczenia, dostarczenie wody, odbioru Sciekéw oraz za dostawe i odbior innych
mediow oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia protokolarnego odbioru koficowego robdét;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym,

b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizagje i utrzymanie
zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatow. Wykonawca ma obowigzek
urzadzenia, eksploatadji i likwidacji Zaplecza budowy,

€} wygrodzenie catego Zaplecza budowy,

d) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i Terenu budowy,

e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystosci wjazddw i dojs¢ na Teren budowy,

f)  utrzymanie czystosci na terenach przyleglych do terenu budowy,

g) wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy — jezeli bedzie wymagane,

h) uzyskanie zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem,

i)  zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakoriczenia robét,

j)  likwidacje zaplecza i obiektdw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie
przed przekazaniem obiektdw do uzytkowania,

k) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy jak rowniez terenow
sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drdg, nawierzchni lub instalagji,

[)  zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na Terenie budowy;

m) dostosowanie ruch samochoddw ciezarowych, gruszek, dzwigdw, z uwzglednieniem istniejacej
zabudowy, w celu unikniecia uszkodzenia rurociaggdw, infrastruktury podziemnej i uszkodzenia
drég technologicznych.

3) Odpady:

a) wywoz stali, ztomu gruzu, innych odpadow z rozbidrki i ewentualnego nadmiaru ziemi na
sktadowisko oraz utylizacje odpadadw,

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystey .



b)

<)
d)

e)

Wzor umowy (WU)IEZ TR

zapewnienie konteneréw do odbioru odpaddéw - ze wzgledu na charakter obiektu odpady nie

mogg by¢ gromadzone na terenie budowy — Wykonawca ma zapewnic ich biezace usuwanie,

zapewnienie transportu odpaddw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i plynnych oraz

bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy

lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty

uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r.,

poz. 992 z pdzn. zm.),

przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady budowlane, przepiséw prawnych wynikajgcych

z nastepujacych ustaw:

e  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799
Z pozn. zm.),

e  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., p0oz.992).

Powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

4) Rozpoczecie robét:

a)
b)

<)

d)
e)

a)

h)
i)

wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy),

przedstawienie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu odbioru koficowego,

opracowanie projektu organizacji robot,

nie przekraczanie wyznaczonego terenu prowadzenia robot ,

powiadomienie na co najmniej 7- dni przed rozpoczeciem robdt, organu nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnosciy realizacji rob6t z projektem oraz
Zamawiajacego o planowanym terminie rozpoczecia robét;

poinformowanie Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej o przystgpieniu do modernizacji
oraz kazdorazowo w sytuacjach kiedy, w wyniku prowadzonych prac, moze wystapi¢ ryzyko
pogorszenia parametréw wody,

przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wniosku o wycinke drzew i ubieganie sie o wydanie
decyzji;

przedstawienie programu rozbidrki do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru,

prowadzenie dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie robdt budowlanych, tj. przed
przystapieniem do robét, do kazdego raportu miesiecznego dokumentujgcego postep prac oraz na
zakonczenie realizacji robdt;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy:

a)

b)

Wykonanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowo. Opracowany harmonogram musi
odpowiadaé Wykazowi Cen, ktory zostanie ztozony przez Wykonawce w ofercie przetargowej.
Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem elementow
robét na poszczegolne podelementy, pozwalajacym na plynna realizacje przedmiotu zaméwienia
oraz umozliwiajgcym odpowiednie rozliczanie i fakturowanie;
Ramy czasowe do harmonogramu:
» roboty nie moga by¢ wykonywane:
- bezwzglednie w przypadku wystagpienia awarii zagrazajgcej przerwaniu dostawy wody do
miasta,
- w soboty, niedziele i Swieta — odstepstwa bedg dopuszczane po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,
 roboty mogg by¢ wykonywane:
- od poniedziatku do soboty w godz. 7.00 —18.00 lub w innych godzinach po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6) Opracowania:

a)
b)

opracowania i dokumenty zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.3.2.,

sporzadzanie i przekazywanie Inspektorowi nadzoru celem zatwierdzenia Raportéw Miesiecznych
o postepie w realizacji Umowy oraz Raportu Koncowego z realizacji Umowy z uwzglednieniem
podziatu na poszczegdine obiekty oraz branze w nich wystepujgce. Raporty Miesieczne o postepie
w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i beda przedkladane w terminie 5 dni
kalendarzowych od zakoriczenia miesigca, ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowac okres do korca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu
robot. Raport Koncowy nalezy przekaza¢ Inspektora nadzoru — w terminie 5 dni kalendarzowych
po dokonaniu odbioru koricowego wykonanych robét (podpisaniu protokotu koncowego);

7) Prace zabezpieczajace:

a)
b)

skuteczne zabezpieczenie elementdw istniejacych, a nie podlegajacych demontazowi lub
wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia,

wykonanie prac zabezpieczajgcych wynikajacych z koniecznosci  wykonywania  robot
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektéw budowlanych,
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c) wykonanie wykopow wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopdw
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268),

d) wykonanie zabezpieczen wzdtuz wykopow w bezposredniej granicy dziatki budowlanej,

e) wykonanie zabezpieczenia i zabudowanie ewentualnych dodatkowych otwordw technologicznych,

f)  zabezpieczenie na czas robét urzadzen podziemnych krzyZujacych sie z realizowang inwestycja
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikdw, dojs¢, drog,
elementow budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie
uszkodzonych elementow,

g) zabezpieczenie napotkanych w trakcie wykonywania robdt rurociggéw nie ujetych na mapach,
a istniejgcych w terenie, ktorych lokalizacja nie jest znana Zamawiajgcemu,

h) usuwanie awarii powstatych podczas wykonywania prac oraz ponoszenie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych. Prace wynikie na skutek awarii (zagrazajgce przerwaniu ciggtosci dostawy do miasta)
muszg by¢ wykonane bezzwiocznie, w czasie nie przekraczajacym 7 godzin,

i)  za elementy infrastruktury zagrozonej awariami:

e rurociagi thoczne i ssawne oraz inng infrastrukture podziemna,
¢ kable sterownicze, zasilajace, Swiattowodowe,

¢ instalacje technologiczne (dozowanie flokoru i chloru),

e napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

e instalacji gazowej,

j)  uwzglednienie osiadania nowopowstatego zbiornika wody czystej po napetnieniu wodg podczas
montazu rurociggdw przesytowych wody (na odcinku zbiornik wody czystej — pompownia
wysokiego ttoczenia) w celu unikniecia ich uszkodzenia,

k) zapewnienie odbiorow specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania
dokumentacji, badan, protokotdw wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

)  zabezpieczenie istniejacych budynkéw i obiektéw w niezbednym zakresie, wykopow oraz wymiany
gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntdw niebudowlanych,

m) pokrycie odpowiednimi warstwami izolacyjnymi przewodéw (znajdujgcych sie na
nienormatywnych gtebokosciach) instalacji sanitarnej zewnetrznej, o ile wystepuje;

8) Realizacja:

a) zapewnienie podczas realizacji przedmiotu zaméwienia cigglosci procesu
technologicznego oraz ciggloéci produkcji i dostawy wody pitnej do miasta
(spelniajacej okreslone wartosci parametrow, ktére okresla aktualne Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi)

b) zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposob, aby nie zakldci¢ ciggtosci pracy
SUW przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej. Wykonawca odpowiada za poniesione przez
Zamawiajgcego ewentualne dodatkowe koszty i oplaty, ktdre wynikng z przerw pracy lub
nieprawidtowej eksploatacji obiektu bedacych nastepstwem robét przez niego prowadzonych,

c) przedktadanie Zamawiajgcemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
zestawienia propozygji urzadzen i materiatéw planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym
okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materiatowa — zgodnie z ST-00). W przypadku
planowania wbudowania urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej
(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich réwnowaznosci w sposéb
opisany OPZ — Czes¢ III SIWZ. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z ninigjszych postanowien,
skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem robot z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, do czasu
przedtozenia wymaganych, whasciwych dokumentdw,

d) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.,

e) informowanie niezwlocznie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

f)  uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej
raz w miesigcu) w celu dokonania postepu Robot oraz omodwienia probleméw zwigzanych
z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca lub Inspektora nadzoru bedzie mogt
wymagac zwotania dodatkowego spotkania, w celu omdwienia problemow zwigzanych z realizacja
Umowy, informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

h) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen i materiatdbw w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, kart
gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,

i)  wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw itp. wykonywanych robot i uzytych
materiatdw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach
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i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robdt itp. zgodnie
z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektorow,

jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatéw,
zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu, badz zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic je do stanu
poprzedniego,

umozliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im
danych informacji wymaganych ta ustawa;

ustalanie z Zamawiajacym z duzym wyprzedzeniem czasowym terminu przestoju (przerwy
w dostawie wody do miasta) w przypadku koniecznos¢ takiego przestoju w trakcie realizagji
robot. Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie 2 przestoje. Przerwa powinna by¢ mozliwie jak
najkrétsza, nieprzekraczajgca 7 godzin i wytgcznie w godzinach nocnych. Kazdy przestdj wymaga
zgody Zamawiajacego.

9) Pracownicy wykonawcy: .

a)

b)

d)

e)

wyposazenie przez caly okres budowy wszystkich pracownikow budowy (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umozliwiajace identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy),

bezwzgledne dopilnowanie przez Kierownika budowy, aby pracownicy Wykonawcy
i Podwykonawcy nie przebywali na czynnych obiektach — poza wyznaczonym obszarem
prowadzenia robot budowlanych. Zamawiajgcy nie stawia wymogu badan sanitarno -
epidemiologiczne dla pracownikéw Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy wraz z maszynami
zobligowani s do poruszania sie wylacznie po wyznaczonym terenie prowadzenia robot,
podejmowanie przez caly czas wszelkich rozsadnych Srodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa oséb wyznaczonych przez Wykonawce, przebywajacych na terenie budowy, we
wspélpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy
Koordynatora BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami pracownikéw i sity roboczej. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
$rodkdéw zapobiegajgcych wypadkom. Przez caly okres realizacji robdt, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne osobie do pelnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia,

zawiadomienie o kazdym wypadku Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane - zgodnie z wykazem osdb
przedtozonym z oferta;

10) Geodezja i geologia:

a)

b)
<)

zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdym etapie realizacji projektu. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ na kazdym etapie realizacyjnym nieodptatnego dostarczenia przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyjnej,

zapewnienie obstugi geotechnicznej catoéci zamowienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

11) Zakoriczenie realizacji:

a)

b)
)
d)

e)

opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4-ech egzemplarzach wraz z zalaczonymi
certyfikatami zgodnosci z polskg norma lub aprobata techniczna na zastosowane wyroby
w ramach zamdwienia zapisanej rowniez w formie elektronicznej - PDF (skan),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach) niezbednej do
uzyskania czesciowego pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocnej decyzji czeSciowego pozwolenia na
uzytkowanie;

uzyskania pozytywnej oceny higienicznej panstwowego inspektora sanitarnego, zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294) Ocena higieniczna wydawana
jest na podstawie dokumentacji przedtozonej przez Wykonawce oraz powinna by¢ poparta
wynikami badan jakosci wody przeprowadzonymi przez Wykonawce w laboratorium Panstwowej
Inspekgji Sanitarnej.

przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego zgodnie z ST-06 pkt. 2.10.,
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f)  terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz os$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sy catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wg Umowy,

g) zapewnienie niezbednych nadzoréw i odbioréw np. zakiadu energetycznego, telekomunikagji,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

h) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw przyjecia $rodkéw trwatych do uzytkowania

12) Serwisowanie i okres gwarancyjny:

a) serwisowanie w okresie realizagji przedmiotu zamowienia tj. od daty czesciowego przejecia do
eksploatacji obiektéw/urzadzen przez Zamawiajacego do czasu odbioru koncowego,

b) koszty w/w serwisowania, w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej. W skiad kosztow po stronie
Wykonawcy wchodza: koszty przegladéw, dojazdu, robocizny i inne niezbedne do
przeprowadzenia serwisu. Zamawiajacy pokrywa koszty: czesci zamiennych, szybkozuzywajacych
sie i materiatow eksploatacyjnych oraz mediow,

c) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;

13) Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztéw (wycenionych w ramach
oferty):

a) wszystkie podatki, cta, ubezpieczenia, transport i inne obcigzenia, ktdre Wykonawca ma
obowigzek placi¢ w zwigzku z Umowa,

b) mozliwosci wzrostu cen materiatow, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie realizacji
Umowy,

c¢) wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnetrzne,

d) inne czynnosci, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji projektowe,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktore okazg sie niezbedne dia
prawidtowej realizacji i zakonczenia robat,

e) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

f)  szkody zwigzane z realizacia Umowy od chwili protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili
oddania przedmiotu zamowienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdlnych w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnosc za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy,

g) szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy wobec osdb trzecich, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc;

14) Podwykonawcy:

a) Wykonawca, ktory zawart Umowe z Zamawiajgcym:

« moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robét budowanych Przedmiotu Umowy z innym
Wykonawca pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e odpowiada przed Zamawiajgcym za Wykonawce, ktéremu zlecit do wykonania czes¢
Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania wszystkich Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

c) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie w/w elementy i obowigzki zostaty przez niego uwzglednione w cenie
oferty | wartosci umowy.

§8 POTENCIAL WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu
zamowienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowiazat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§9 ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT
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Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), obowigzujgcymi normami i sztuka budowlang oraz przepisami
BHP a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

§ 10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACII ZAMOWIENIA

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezaleznie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.1
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych o0séb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robat.

3. Zmiana osdb, o ktorych mowa w ust.1, jest mozliwa za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika, jezeli uzna, ze Kierownik nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wspélpraca z nim nie uktada sie wiasciwie. Zadanie zostanie zlozone
w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

5.  Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika zgodnie z zadaniem Zamawiajacego i w terminie przez
niego wskazanym.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

7. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrad pracownikéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosdi,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust.7, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.1 i ust.2.

§ 11 JAKOSC MATERIALOW I URZADZEN

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja odpowiadaé, co do jakosci: wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektu.

2. Przed wbudowaniem materialdw oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatdw stosowne certyfikaty zgodnosci, atesty
lub aprobaty techniczne potwierdzajace spetnienie warunkdw, o ktdrych mowa w ust. 1 — zgodnie
z postanowieniami odpowiednich STWiIORB.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,
a takZe do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza,
Ze materiaty badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.

§12 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenla jest wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta

Wykonawcy, W wysokoSCi: ..o crennnenenne Zi0Otych netto (stownie ztotych netto:
.......................................................................................................................................................... ), podatek
VAT ... % ziotych (stownie: zZtotych),

.................................................. ziotych  brutto  (stownie z}otych brutto
2. Kwota, o ktérej mowa w ust 1 uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki oraz optaty celne,
a takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 13 PLATNOSCI
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Strony ustalajg fakturowanie czeSciowe za wykonane roboty. Faktury czesciowe sktadane beda nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedacym zalgcznikiem do
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosSC wstawiania faktur czesciej niz raz w miesigcu, wylacznie w sytuacii,
kiedy obie strony uzgodnig wczesniej, badz wynika to z rozliczenia dofinansowania.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajaco z podziatem na
Rozdziaty robot wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po faktycznym
wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej czesci przez Wykonawce. Wykonane roboty zostang odebrane
zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru.
Zamawiajacy dokonywat bedzie ptatnosci za wykonanie skonczonych elementow (wg. Wykazu Cen).
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego rozliczania kazdego z elementéw w Wykazie cen. Ustala sie
procentowy prog postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartosci danego elementu. Faktura moze
obejmowac sume postepéw procentowych kilku elementéw z zastrzezeniem warunku okreslanego w ust. 6.
Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie dotyczy ptatnosci koricowej za dany Rozdziat.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie moga by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w §12
ust.1.

Minimalna wartos¢ rob6t potwierdzona protokotem odbioru czesciowego robdt bedacego podstawg platnosci
czesciowych wynosi: 200 000,00 PLN netto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 ziotych). Na uzasadniony
wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze dopusci¢ zmiane wysokosci minimalnej ptatnosci.

Rozliczenie koficowe nastapi po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej
Umowy, potwierdzonego protokotem koricowego odbioru robét.

Platnosci beda dokonywane w ziotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
DI et eaee et vt et sens e st sn et .

Platnos¢ bedzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego
roboty lub ich czes¢ w terminie 30 dni, ktdry to termin biegnie od daty wplywu do Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru oraz dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 10 lub 11

Do kazdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce musza by¢ dotgczone oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci zgodnie z procedurg
opisang w § 21.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedzie wystawiona przez Wykonawce: faktura VAT, o ktérej mowa w ust.6, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgacego
Podwykonawcaw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktdrych mowa ust. 11, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z fakturami VAT.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w § 22 zawierajgce szczegtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy okresla procentowg warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamdwienia na roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy,
po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, bioragcych udziat w realizacji zamdwienia (dotyczy robot, dostaw i ustug) i zaden
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow nie bedzie miat roszczenia o zaplate wzgledem
Zamawiajgcego.

Razem z rozliczeniem Koricowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone
przez Wykonawce.

Rozliczenie koncowe traktuje sie jako Rozliczenie ostateczne.
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18. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien uznania rachunku Wykonawcy.

19. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

20. W przypadku zwioki w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowigzujacymi przepisami — z wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 19.

21. Wszelkie kwoty naleine Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potracane
Z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

22. Ze wzgledu na wspdifinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promogji projektow dla beneficjentow.

23. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

24, Rozliczenie robot dodatkowych:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji kosztorysu szczegbtowego, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkgji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i transportu, dla ktdrych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie branzowym np. ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa podkarpackiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona oraz nakladéw rzeczowych w KNR
(KNNR), a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR wedtug innych
ogdinie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 2) oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca z robot dodatkowych, przed
rozpoczeciem wykonywania tych robot.

25. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT.

26. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ....ccccoovevernennns

§ 14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —
finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdéw postepu w realizacji robot budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie
winny by¢ zgodne z wartosciami wynikajacymi z Wykazu cen.

3.  Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4, Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skladajgcych sie na przedmiot Umowy,
2) szacowanie przerobu i platnosci w uktadzie miesiecznym.

5.  Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany termindéw
wykonania robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.
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9. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiajgcego
o przedtuzenie Terminu wykonania robot oraz odpowiednio etapow robdt i do zwrotu poniesionych kosztéw.

10. Inspektora nadzoru wystapi do Kierownika budowy z zadaniem wstrzymania robot w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajacy -
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosSci robdt, z tym
zastrzezeniem, 2e przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacia mogtaby wywofaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

11. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢é Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 2 miesiecy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia Terminu wykonania robdt o okres
réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

13. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do
odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robét budowlanych. W sytuacji wstrzymania wykonywania robdt przez okres wynoszacy tacznie ponad
2 miesigce Zamawiajgcy zrekompensuje Wykonawcy koszty przediuzenia okresu realizacji przedmiotu
umowy w zwigzku z wstrzymaniem robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 15 SItA WYZSZA

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc realizowana z powodu dziatania Sily wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pisSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

§ 16 BEZPIECZENSTWO

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§ 17 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC na czas obowigzywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizagia Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz wartos¢ Umowy brutto,

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnoici gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia (na kwote nie nizsza niz 3 000 000,00 z,

3) Ubezpieczenie kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust.l muszg zapewniaC wyplate odszkodowania ptatnego
w ziotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust.l, w szczegdlnosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ prace budowlane wraz z wszelkim wiasnym  mieniem
znajdujacym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem umowy,
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2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreSlonym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych
obiektéw na ubezpieczone mienie.

6. Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie do stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominieé
projektowych.

7.  Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych w niniejszym paragrafie przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru jej przedmiotu oraz strat
lub szkéd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wigcznie z czynnosciami
wynikajacymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci
Wykonawca.

8. Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, kopie (-€)
polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedituzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu kopie(-e) dowoddw(-u) wplat(-y) skiadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uplywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy i Materiatdw.

2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Program zapewnienia jakosci.

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia
jakosci.

5. Wpykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

6. Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) by dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

5) byc wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowg jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

8. Inspektora nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1)  usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakoséciowym okreslonym w ust.7 z Terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

9. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w terminie wskazanym przez
Inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakosC Materiatdw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w ust.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru Materialy do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, e ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.

12. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na
zasadach okreslonych w ust.20.

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Materiatow, ktére nie s zgodne z ust.7,
Inspektora nadzoru moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

14. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
i przepisami.

15. Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na whasny koszt.

16. Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w migjscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robSt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robdt.

18. Badania Materialtdbw mogg byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

19. Inspektora nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane
w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy
dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosdi.

20. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiIORB
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Jedli zas, wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§19 ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe platnosci czesciowych,
2) Odbiory robct zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior konicowy,

4) Odbidr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady.

2.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowosC do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

4, Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.

7. Gotowosé do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni
od dokonanego wpisu.

8. Odbidr czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru nie pézniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do
odbioru czesciowego wpisanej do dziennika budowy. Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej
wykonanych Robét na podstawie przedtozonych dokumentow, kart obmiaréw (odpowiadajacych danemu
elementowi robdt z harmonogramu rzeczowo-finansowego), wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacja projektowa i specyfikagiami technicznymi, z czego
sporzadzony zostaje protokét odbioru czeSciowego.

9. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego, nie pdZniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

10. Przez odbiér koncowy Zamawiajacy rozumie zakoriczenie przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, a takZe uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
robGt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wymienione w Obowigzkach Wykonawcy.
Odbior kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowdd poinformowania
Podwykonawcy o terminie odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wezwie Wykonawce do
zakoriczenia robét.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru z wytgczeniem okolicznosci opisanych w ust. 17 lub 19
niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady istotne nadajg sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

Z Odbioru koncowego sporzadza sie Protokdt odbioru koncowego, ktory bedzie zawierat ustalenia dokonane
w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.
Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotu odbioru koricowego robdét. .
Odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji za wady stuzy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidtowego wykonania robdt oraz
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wyznaczy Ostateczny odbiér w terminie do 30 dni kalendarzowych przed kofcem
obowigzywania okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inzyniera Kontraktu, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego, ktory bedzie zawierat ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz
ustalony przez Zamawiajacego termin na ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego wad Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia,
o ktorych mowa w ust. 19.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru konicowego robdt, Protokole
odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi go o zleceniu ich usuniecia innemu Wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy bedacego strong niniejszej umowy. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez
Wykonawce zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Z odbioru usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego lub odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokdt usuniecia wad w celu potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§ 20 REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIJA JAKOSCI

1.

2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
na wykonane roboty budowlane, urzadzenia, instalacje i wyposazenie stanowigce przedmiot Umowy.
Okres rekojmi, o ktdrym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarangji udzielonej przez Wykonawce.
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3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje
i urzadzenia oraz wyposaZenie stanowigce przedmiot Umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od daty
Qdbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w Zatgczniku Nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny (Karte
Gwarancyjng) zgodny z Zatgcznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarandji.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

7. Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem charakteru ujawnionych wad, ich wplywu na mozliwos¢ i bezpieczenistwo
uzytkowania obiektu lub urzadzen oraz czasu technicznie niezbednego dla ich usuniecia.

8. W przypadku nieusuniecia wad zgtaszanych w okresie gwarangji i rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie
z ust. 4, Zamawiajacemu przystuguje:

a) w przypadku wady nie zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajacy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usuniecie wad, a niedotrzymanie tego terminu
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw lub wymiany urzadzenia
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy,

b) w przypadku wad zagrazajgcych Zyciu lub zdrowiu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
naprawy lub wymiany niezwtocznie po uplywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt i
niebezpieczenstwo.

9. Zlecenie usuniecia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarancji na
caly obiekt wraz z elementami podlegajgcymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana
naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu na podstawie refaktury.
Zamawiajgcy moze powyisze koszty potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 21.

10. Przeglady gwarancyjne beda odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

11. Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
W przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét moze byé spisany bez
jego udziatu.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto §.: ..., W fOrmie: s

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ¢ ktdrym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan i kar umownych oraz pokryciu roszczen z tytulu gwarangji
i rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli to
niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy. '

4, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia naleZzytego wykonania
umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajacy ma prawo potracié
calg kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwsza lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z umowa na wykonanie robot, w wysokosci 70 % wartosci
kwoty z § 12 ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym bezusterkowym.

7. Pozostatg czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi i gwarangji.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa ust. 7, nie moze uplynaé wczesniej, niz z uptywem 30 dni
od odbioru korficowego.

9. Termin waznoéci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 8, nie moze uplynac wczesniej , niz z uptywem 15
dni od zakonczenia okresu rekojmi i gwarangji.

10. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 9 i 10, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia,
a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajacemu, co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

§ 22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC sitami  wilasnymi  nastepujgcy zakres  rzeczowy
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TODOL: ..ot cesenenncnenenennn. (OKTESHE Zakres rzeczowy | kwote)

Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow

s T (nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota). Odnosi sie to w szczegdlnosci do

tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych Wykonawca nie ma przygotowania techniczno -

organizacyjnego.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,

jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢

diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgtoszenia zastrzezenia do projektu tej umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przediozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany

przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umdw zawartych

z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 i 10, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajgcemu.

Zamawiajagcy moze dokonaC bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po

przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Przy rozliczeniu czeSciowym z kazdgy wystawiong fakturg czeSciowa Wykonawca dostarczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosci
potwierdzajace uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajgcych z zakresu objetego dang fakturg lub
dokumentem potwierdzajgcym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.

Przed odbiorem koncowym, o ktorym mowa w § 19 ust. 9, Wykonawca dostarczy oSwiadczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie wobec nich wszystkich
zobowigzan zwiazanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopia zrealizowanego
przelewu lub dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposob.

Wykonawca na biezgco bedzie zgtaszat na pismie Zamawiajacemu o wejéciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zatgczy protokoty odbioru w/w robot.

§ 23 KARY UMOWNE

1.

2.

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar

umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robdt w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy rozpoczety dzien, zwioki jaki uptynie pomiedzy
Terminem wykonania robdt a faktycznym dniem zakonczenia robdt;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, Raportu miesiecznego
w wysokosci 1.000,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy;

7) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdt;

8) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia skladek zgodnie
z § 17 ust.1 Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia skfadek zgodnie z § 17 ust.4 Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 20.000 z, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12
ust.1 Umowy;

10) za niedochowanie terminu usuniecia awarii zagrazajgcej produkcji i dostawy wody do miasta
w wysokosci 10 000,00 zt za kazda rozpoczety godzine ponad §7 ust. 2 pkt. 7) lit. h).

11) za kazdy stwierdzony przypadek poruszania sie pracownikéw i maszyn Wykonawcy poza zatwierdzony
teren prowadzenia robdt — 5 000,00 zt.

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokasci
10% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna jest Podwykonawcy
/Podwykonawcom, za kazdy dzien zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

3) nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1
Umowy za kaidy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany;

4) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l1 Umowy za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;
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5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

4.  Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy brutto.

5. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3,
Zamawiajacy potraci kary z kwoty zabezpieczenia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowiazan wynikajgcych z Umowy.

8. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy, za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego oraz § 24 ust.2
niniejszej umowy.

9. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemne;j.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru
robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Zze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio do przyczyn odstapienia od umowy
wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustepu.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
pozostaje
w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacji umowy
okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajacego,
przez okres dluzszy niz 10 dni,

3) Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci: realizuje umowe
w sposéb niezgodny ze zlozong oferta, dokumentacjg projektowa, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie,
stosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytulu szkdd i odpowiedzialnosci cywilnej, stosownie do
wymagan okreslonych w § 17,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdw nie informujac o tym
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowigzan wobec
podwykonawcow,

6) zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stata sie
bezskuteczna.

7) Wpykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej.

8) zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajace na mozliwos¢ wykonywania dziatalnosci przez
Wykonawce.

9) Wykonawca utraci zdolno$¢ do czynnosci prawnych.

3. Zamawiajacy moze réwniez odstgpic od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze ZzadaC jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majaca zamiar odstapic
od umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie przyczyn odstapienia.
5. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonajg nastepujacych czynnosci:
Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug
daty odstapienia od umowy,

2. Strony wspdlnie ustala sposdb zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych ponosi strona, po ktorej lezg przyczyny
odstapienia od umowy,

3.  Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace, w razie braku takiego zgtoszenia w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ jednostronnego odbioru,
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Zamawiajgcy jest obowiazany do odbioru wykonanych robdt do dnia odstapienia od umowy wraz
z robotami zabezpieczajacymi oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy,

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
zaptaty tylko za materialy wbudowane i urzadzenia zamontowane. Pozostate materiaty i urzadzenia
Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.

§ 25 ZMIANY UMOWY

1.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zgody obu stron,
w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w stosunku do tresci wybranej oferty w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o dlugos¢ okresu, w jakim wykonywanie robét bylo

2)

3)

4)

wstrzymane wskutek przeszkody spowodowane;j:

a) wstrzymaniem robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem
w Dzienniku budowy pod warunkiem wystapienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) wstrzymania rob6t przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;

c) dziataniem sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét lub inne
okolicznosci niezalezne od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidziec, jak réwniez inne przeszkody i utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: kleski Zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — to jest wystapienie Sredniodobowej
temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie diuzszym niz 7 dni — z wylgczeniem
wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategorii VI na tacznej
powierzchni co najmniej 10% catego zakresu robdt; odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych; niewypaty i niewybuchy itp.;

f)  okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizagji
umowy przez Zamawiajgcego; koniecznoS¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

g) nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie okreSlonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow
w dokumentacji projektowej; koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczno$¢
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych
nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

zmiany termindw platnosci wynagrodzenia wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy

o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy;

Zmiany zakresu rzeczowego iflub sposobu wykonania umowy:

a) w przypadku koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujgcego prawa, zaprzestanie
produkcji materiatéw budowlanych, ktdrych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizagi
przedmiotu umowy, pojawienie sie¢ na rynku — po zawarciu umowy — materiatdw, czesci lub
urzadzen nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) w zakresie wykonania Swiadczen zamiennych (robdt zamiennych), ktdrych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku koniecznosci pokrycia dodatkowych kosztow

zwigzanych z wprowadzeniem nowszych technologii niz zaktadane w ofercie i dokumentacji technicznej

lub zwiekszenia ilosci elementéw poza te przewidziane w ofercie i dokumentacji technicznej jezeli
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego w szczegolnosci dla kosztéw eksploatadji;

5) pozostate zmiany:
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a) zmiana wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang obowigzujgcej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych POIS i zmian podpisanej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie
projektu;

c) wydtuzenie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, o dowolny okres.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1) Termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty — nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiany osob reprezentujacych Strony,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 26 ZAMOWIEN NA ROBOTY UZUPEENIAJACE

1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamdwienia podstawowego objetego niniejsza
umowa, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamdwien uzupetniajgcych, polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego. Udzielenie
powyzszych zamowien moze nastgpi¢ w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego.

2. Zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udzielone na podstawie jednej lub kilku umdw, na
warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej umowie, w szczegolnosci przy zachowaniu tych samych
norm i parametrow.

3. Jezeli udzielenie zamowienia na wykonanie robGt uzupetniajgcych nastapi w trakcie realizacji zamowienia
podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym
w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie.

4. W przypadku objecia zamdwieniem robot uzupetniajgcych niewycenionych w niniejszej umowie, a takze gdy
zlecenie zamdwienia, o ktdrym wyzej mowa nastapi po zakonczeniu realizacji zamowienia podstawowego,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia za te roboty nastapi w drodze negocjacji stron.

§ 28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

. 2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych RODO.

4. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie wilasciwy rzeczowo
i miejscowo sad dla Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1202 z pdzn. zm.),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1025 z pdzn. zm.).

§ 29 EGZEMPLARZE I ZAEACZNIKI

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dia
Wykonawcy.
2.  Wykaz zatacznikéw do niniejszej umowy:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Wykaz cen / Kosztorys ofertowy;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
5) Komplet dokumentacji projektowej,
6) Gwarancja Jakosci na Wykonane Roboty oraz na urzadzenia i wyposazenie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy nr ................ zdnia ............. 2018 r.

Opis przedmiotu zaméwienia - OPZ

Zamawiajacy: Wodociagi Debickie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

[t
(e

Wykonawca:
. Wartosc¢
. P Sposdéb Jednostka
Lp. | Nr zadania Wyszczegodlnienie S g miary z::trtt:’eat;;
I Wybudowanie zbiornika wody
czystej o pojemnosci do 3000 m3 fyeeatt REomplet
1 Zbiornik wody czystej, w tym: ryczatt 1 komplet
1.1 rozbidrka, demontaz i wyburzenie budynku
filtrow weglowych ryczatt 1 komplet
2 przebudowa napowietrznej linii SN ryczatt 1 komplet
1.3 wykonanie zbiornika ryczatt 1 komplet
1.4 wyposazenie technologiczne zbiornika ryczatt 1 komplet
15 1 plac postojowy ryczatt 1 komplet
2 Rurociag przesytowy zbiornik wody
czystej — pompownia wysokiego
ttoczenia (woda chlorowana) W5 — et 1 kompet
W15, W13-Wé6
3 Rurociag przesytowy zbiornik wody
czystej — pompownia wysokiego
ttoczenia (woda niechlorowana) W1 - ryczatt 1 kompiet
W3, W4 — W2
4 Wykonanie rurociggu gazowego ryczatt 1 komplet
5 mm\name instalagji elektrycznej i ryczatt 1 komplet
II Wymiana pomp wraz z
przetworn.lcarw CZQ_St_OtlIV\_I’OS_CI w ryczait 1 komplet
pompowni posredniej zasilajacej
nowy zbiornik wody czystej
1 Rurocmg_u technologiczne pompownia ryczatt 1 komplet
1 posrednia
2 Pompa nr 1 ryczatt 1 komplet
3 Pompa nr 2 ryczatt 1 komplet
4 Pompa nr 3 ryczatt 1 komplet
5 mﬁiname instalacji elektryczne;j i ryczatt 1 komplet
6 System do wizualizacji pracy urzadzen ryczatt 1 komplet
III Przeniesienie miejsca dozowania
srodka do dezynfekcji wody ryczalt 1 komplet
12 czystej
1 Wezet dozowania srodka do
dezynfekeil ryczatt 1 komplet
v Przebudowa budynku filtrow
13 weglowych wraz z czesciowa ryczait 1 komplet
rozbiorka
1 Roboty elewacyjne i remont dachu ryczatt 1 komplet
RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty):
RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): | %

RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):

Slownie brutto:

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Nazwa zaméwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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Wzoér dokumentu, ktéry Wykonawca zobowigzuje sie podpisac w dniu koficowego odbioru przedmiotu
umowy

piecze¢ firmowa

KARTA GWARANCYJINA
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci

zgodnie z zapisami UMOWY NI ...cveessnesnaniresnsZ ANI@ cirenines

I.  Imie i Nazwisko osoby /osdb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

III. Data odbioru koficowego (dzier, MIESIFC, FOK): ...ccovvrerevimrsirenrrerirenaessaenssseens

IV. Uprawniony z Gwarancji: Wodociagi Debickie Spétka z o. o. w Debicy, ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, zwany réwniez Zamawiajgcym

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie maja znaczenie nadane im w Umowie.
V. Przedmiot Gwarancji Jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Robét objetych Umowa tj.:

1) roboty budowlane,

2) urzadzenia, instalacje i wyposazenie, niezaleznie od gwarandji udzielonej przez ich praducenta
zrealizowane w ramach zamowienia na wykonanie Zadanie pn. Modernizagia Stagii Uzdatniania Wody w Debicy —
budowa zbiornika wody czystej . realizowanego w ramach projektu pn.: ,Rozwéj gospodarki wodno-$ciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni $ciekdw” dofinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

VI. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane przez niego Roboty objete
Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z umowa i dokumentacjg projektows, a takze zgodnie
z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg
Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Robdt powstate na skutek niezachowania
przez Gwaranta ktoregokolwiek z obowiazkow Gwaranta okreslonych powyzej.

Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bltedow wykonawczych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

VII. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1.  Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancii za wszelkie wady Robdt, ktére wyjda na
jaw po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego, az do uplywu terminu wynikajacego
Z niniejszej Gwaranciji. )

2.  Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady Robot obejmuje zaréwno wady Robdt, ktére ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarandji), lecz powstaly przed ta
data, jak réwniez te wady, ktore powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego,
lecz, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

Nazwa zamdwienla: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad Robét, ktére zostang
Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarangji.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta nie obejmuje wad, ktére powstaly z przyczyn zewnetrznych i nie pozostaja
w zwigzku przyczynowo — skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia, tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi (pozar, powddz, uderzenie pioruna itp.),
niewtasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem instrukgji ich uzytkowania, wad powstatych w wyniku
napraw i przerébek przez osoby nieuprawnione, itp.

ey
R

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarangi z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
Termin obowigzywania Gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje, urzadzenia
i wyposazenie wynosi: .......... miesiecy.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu w/w gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koncowego Inwestycji
przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangi).

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres
liczony od momentu zgtoszenia wady do momentu jej usuniecia, a w przypadku wad istotnych — okres
gwarancji jakosci dla tych usunigtych wad biegnie od nowa liczac od momentu usuniecia wad.

Obowigzki i uprawnienia stron

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie

umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

1) Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od
wad;

2) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybdw wskazanych w rozdz. XI;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarédwno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
jakiej doznat Uprawniony z Gwarangii lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na
wolng od wad; zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 3;

5) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne od wad
w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w ppkt.4).

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie

umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spelnienia Zadania Uprawnionego z Gwarancii dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy
na wolng od wad;

2) terminowego spelniania zadania Uprawnionego z Gwarangji dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

3) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3);

4) zaplaty kary umownej, o ktdrej mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4);

5) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).

Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Uprawniony z Gwarancgii bedzie uprawniony do dochodzenia

odszkodowania w petnej wysokosci.

Usuniecie wad RoboGt przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolamie przez Uprawnionego z Gwarancdyi,

Jezeli Gwarant odmdwi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze sg to wady, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi

Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez Gwaranta protokotu

stwierdzenia wad, nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarangi, Uprawniony

z Gwarancji bedzie uprawniony usuna¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastepcze). Powyzsze nie

wylacza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancji wynikajacych z Umowy.

Gdy wady usunac sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie zdola ich usunaé w czasie

odpowiednim, Uprawniony z Gwarancgii ma prawo je usungC na koszt i ryzyko Gwaranita (wykonanie

zastepcze).

W przypadku wystapienia wad materialdw, wyrobéw budowlanych, ktére beda sie powtarzaty, badz ktdrych

nie da sie usuna¢, nastapi ich wymiana na koszt Gwaranta — Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Usuniecie wad w ramach wykonania zastepczego przez Uprawnionego z Gwarangji lub wyznaczony przez

niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnier gwarancyjnych dla tej rzeczy.

Wezwanie do usuniecia wad

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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W przypadku ujawnienia wady, ktdra wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koncowego, a w czasie innym niz
przeglad gwarancyjny, Uprawniony z Gwarancji zawiadamia Gwaranta o wadzie, nie pézniej niz w ciagu:

1) 30 dni roboczych od daty ujawnienia wady robot budowlanych,

2) 7 dni roboczych od daty dostrzezenia wady urzadzenia, instalacji i wyposazenia.

Rownoczesnie Zamawiajgcy wezwie Gwaranta do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwyklym dla robot budowlanych, o kidrym mowa w rozdz. XI pkt. 1,

2) zwyklym dla urzadzen, instalacji i wyposazenia, o ktorym mowa w rozdz. XI pkt. 2,

3) awaryjnym, o ktorym mowa w rozdz. XI pkt. 3.

Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna

Tryb zwykly dla robot budowlanych

1)

3)

4)

5)

Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o dostrzezonej wadzie w terminie okreslonym w rozdz. X
pkt. 1 ppkt 1).

Informacja o dostrzezonej wadzie powinna mie¢ forme pisemnag, zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi przez
Gwaranta robotami, wskazywac termin i miejsce ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od daty
otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢
obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad robot przez
Gwaranta liczony od daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu
protokotu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarangii.
W przypadku niewykonania tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z
Gwarangji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywac w przypadku
odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jesdli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarangji przyczyny z powodu, ktorych nie mogt
by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarangii ma prawo
wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta z jakiejkolwiek
przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnien
jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposob, jakby Gwarant odmowit usuniecia wad.
Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancii
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Tryb zwykly dla urzadzen, instalacji i wyposazenia

1

2)
3)

4)

5)

3.

Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o dostrzezonej awarii lub usterce urzadzenia, instalagji
i wyposazenia w terminie okre$lonym w rozdz. X pkt. 1 ppkt. 2), zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIIL.

Gwarant zobowigzany jest przyby¢ najpdzniej w ciagu 48 godzin od powiadomienia.

Istnienie awarii lub usterki urzadzenia, instalacji i wyposazenia stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta liczony od daty
podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu Gwarant uzasadni,
udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarangi. W przypadku niewykonania tego
obowiazku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarangji do odnotowania tego faktu w
protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarangii W sposdb, w
jaki Uprawriony z Gwarancji powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.
Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarangji przyczyny z powodu, ktérych nie mogt
by¢ obecny w dniu i w migjscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo
wyznaczy¢ nowy termin  podpisania  protokotu. Ponowny brak obecnodci = Gwaranta
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego z Gwarangi do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposob, jakby Gwarant
odmowit usuniecia wad.

Jezeli usuniecie awarii lub usterki urzadzenia w ramach gwarangji trwa diuzej niz 7 dni od chwili
powiadomienia Uprawniony z Gwarangi ma prawo adaé od Gwaranfa dostarczenia urzadzenia
zastepczego (co najmniej tej samej klasy) na czas naprawy.

Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
z Gwarangji w terminie 3 dni lub innym obustronnie ustalonym od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia
awarii lub usterki przez Gwaranta.

Tryb awaryjny
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1) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu
Gwarangji, a takie, gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
wystgpieniem niepowetowanej straty dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich a takze przerwania ciagtosci
dostawy wody do miasta, jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb
usuwania wady:

a) Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwlocznie po jej wystapieniu
zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikacji rozdz. XIII,

b) W ciagu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarani udzieli odpowiedzi, czy przystepuje
do usuniecia wady w ciagu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,

¢) Gwarant przystapi do usuwania wad w ciggu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, po
udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktorej mowa w ppkt. 1) litera b),

d) Jezeli w ciagu 4 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarani udzieli odpowiedzi negatywnej
lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktorej mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystapi do usuwania
wady w ciggu 8 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, wada zostanie usunieta przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajacego, a Gwarart zostanie obcigzony kosztami
i ryzykiem takiej naprawy.

2) Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranfa zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
z Gwarangjiw terminie 3 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarangji, a ich koszty obcigzac bedzie w catosci Gwaranta.

Date, godzine i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pidmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania listem
poleconym).

W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
z Gwarangji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej
dwdch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarangji i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarangji niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

Komunikacja

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomocg telefonu, faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tre5¢ rozmowy telefonicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie niezwiocznie
potwierdzona na piémie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia
rozmowy telefonicznej, wystania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajacego treS¢ rozmowy
telefonicznej, faksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty
Gwarancyjnej Zamawiajacy zobowigzany jest sporzgdzi¢ protokdt zwierajacy chronologiczny zapis wydarzen
wraz z trescig rozméw, rozmow telefonicznych, faksow lub e-maili zwigzanych z wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia wady. Protokét nalezy przestac wykonawcy zgodnie z pkt. 2).

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, bedzie traktowana
réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wystac na adres:

[adres Gwaranta, nr telefonu stacjonarnego lub komdrkowego, nr faksu, adres e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wystac na adres:

[adres Uprawnionego z Gwarancji, nr telefonu stacjonarnego lub komorkowego, nr faksu, adres e-mail]

O zmianach danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 5) i 6) strony obowigzane sg informowac sie
niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomic na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Nazwa zamdwienia: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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XIV. Postanowienia konicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czeScig Umowy.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

I. Przedmiot zamoéwienia
Zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych:

1. budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m3 wraz z rurociaggami technologicznymi,
placem postojowym, zasilaniem i automatyka — Zadanie 1,

2. wymiane pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej nowy
zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka - nominalne parametry pracy pomp: Q = 360,0 m3/h
przy H=10,0 m H;0 - 3kpl. pomp. — Zadanie 11,

3. przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo powstatego ukfadu
pompowania | magazynowania wody — Zadanie 12:

1) rurocigg stalowy DN40O — 4,50 m, rurocigg stalowy DN200 - 1,70 m,
2) rurocigg doprowadzenia $rodka do dezynfekcji do zbiornika DN20 — 35,00 m,
3) rurocigg z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 — 4,5 m.

4. Roboty rozbidrkowe i remontowe — Zadanie 13:

1) rozbiorka budynku filtrow weglowych. Dane techniczne czesci wyburzanej:
¢ powierzchnia zabudowy — 296,8 m?,
s powierzchnia uzytkowa — 277,7m2,
e kubatura — 2269,9 m3,
e dlugosc elewacji — 18,78 m,
o szerokosc elewacji — 15,80 m,
e wysokos¢ maksymalna — 7,95 m,
2) remont elewacji budynku - energetyczno-socjalnego pompowni posredniej po rozbidrce budynku filtréw
weglowych.

II. Wspodiny Stownik Zamowien (CPV):

45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45.24.00.00-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

III. Termin realizacji zamowienia:

1. Termin zakonczenia wykonania robdt budowlanych ustala sie na dzien: 31.05.2020 r.

2. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia na okres min. 36 miesigcy.

3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie mdgt dochodzi¢
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi udzielonej
gwarancji.

IV. Informacje Podstawowe

1. Miejsce realizacji zamowienia
Teren przewidziany pod rozbudowe i przebudowe istniejgcych obiektow SUW znajduje sie w granicach
istniejacej Stagji Uzdatniania Wody w Debicy. Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania terenu.

2. Inspektor nadzoru
Funkcje Inspektora nadzoru dla niniejszej inwestycji petni¢ bedzie Wykonawca wybrany w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w niezaleznej procedurze.

3. Informacja o dofinansowaniu
Przedmiot zamdwienia jest wspoifinansowany ze Srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-sSciekowa

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej .
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w aglomeracji”, o$ priorytetowa II ,Ochrona s$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-sciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekow”.

V. Cel zadania.

Celem realizacja zadania ,Modernizagia stacji uzdatniania wody w Debicy - budowa zbiornika wody czystej” jest
zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw wody dla miasta w sytuacjach awaryjnych.

VI. Zakres zadania:

1. Wykonawca w ramach zadania ,Modernizagia stagi uzdatniania wody w Debicy” dokona rozbudowy
i przebudowy istniejacej stacji uzdatniania wody. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:
1)  Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi, a takze STWIORB stanowigcymi integralng czes¢ Opisu
Przedmiotu Zamowienia (zatgcznik nr 3 do OPZ) opracowanymi przez Pracownie Projektowa PROWODKAN,
31-047 Krakdw, ul. Sarego 25/4,
2) Decyzjg pozwolenia na budowe nr 812/2016 z dnia 24.11.2016 r., wydang przez Staroste Debickiego
(zatacznik nr 4 do OPZ),
3) przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz1202 z pdzn. zm.).
1) Dodatkowo Zamawiajgcy opracowat plan sytuacyjny (zatacznik nr 2 do OPZ).
Wyzej wymienione dodatkowe opracowanie ma charakter pogladowy | ma utatwié¢ Wykonawcy zapoznanie sie z zakresem
zadania.
2. Uzyskanie ostatecznego czesciowego pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Wykonawcy.

VII. Uwaga dotyczaca znakow towarowych i norm

1. Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robdt winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpic materiatamifurzadzeniami
rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapisow STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

2. Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét
nalezy traktowac jako przykladowe, mozliwe do zamienienia przez réwnowazne normy.

VIII. Cena ryczaltowa przedmiotu zamowienia - Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy.

CZESC 1:

1. Do okreélenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamodwienia stuzy tabela ,Wykaz cen” (zatacznik nr 1 do
umowy), gdzie catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegodlne elementy robot.

2. Zalaczone Przedmiary Robét, zalacznik nr 5 do czesci III SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia i moga by¢ jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczattowej
Umowy (zgodnie z §4 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu | formy dokumentacii projektowe], specyfikagii technicznych wykonania) nie beda
podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robét, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy
wyliczaniu ceny ryczattowej.

3. Wykaz cen nalezy odczytywac w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w SIWZ.

4.  Wycene dotyczaca danego elementu ryczattowego nalezy wykonac w oparciu o:

1) Dokumentacje Projektowa (czes¢ opisowa i rysunkowa),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawlanych,

3) SIWZ,

4) Umowe,

5) Zalecana wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu
robét, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniC ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem,
uruchomieniem i konserwacja catosci robdt, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

5. Ceny ryczattowe powinny zawieraé, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robacizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
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urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynnoéci jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajace z Dokumentacji Projektowej i zapisow SIWZ wediug wiasnych
szacunkow.

Wszystkie czesciowe ceny ryczattowe musza odzwierciedlac rzeczywiste catkowite koszty wykonania danej
pozycji elementu robdt. Zamawiajacy informuje, Ze zanizanie ceny jednostkowej (wartosci netto za pozycje
elementu) bedzie uwazane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krétkie opisy w poszczegdlnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione s3 tylko dla celéw identyfikacyjnych,
a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz Umowy i SIWZ w celu uzyskania petnych wskazowek, informagji, instrukgji
lub opiséw robdt jak i zastosowanych materiatow | wyposazenia.

Uwaza sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznat sie opisem wykonania robdt budowlanych i uwarunkowaniami
terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczace
poszczegdlnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjasnien, Wykonawca winien mie¢ pelng Swiadomos¢, ze ceny
ryczattowe ktore wprowadzit do Wykazu Cen dotyczg zakonczonych elementdw robdt.

Uwaza sie, ze cena za prace, ktdre nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, zostata roztozona
na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementow robot.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni Swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych

a0 S

S~

bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SIWZ i ze stosownie do nich wycenit.

wszystkie elementy robot zawarte w dokumentagji projektowej i SIWZ.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie
mozliwos¢ podziatu ceny danego elementu ryczattowego z zataczonego do SIWZ Wykazu Cen. Podziat ten musi
uzyskac zgode Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wszystkie ceny w Wykazie cen nalezy podawac z dokladnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe netto powinny wynikac z kosztorysu szczegétowego dostarczanego
w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Koszty prac, ktore musza po sobie nastepowac dla zapewnienia jakosci ich wykonania, nalezy uja¢ w jednej lub
kilku pozycjach uwzgledniajac koniecznos¢ wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robdt.

Uwzgledniajgc w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze materialy, ktore beda
do tych robot wykorzystane sg czesciowo lub w catosci wrasnoscig Wykonawcy.

Uproszczony Wykaz cen ma by¢ dostarczany na etapie skladania oferty.

Oferta ryczaltowa ma uwzglednia¢ koszty wykonania robdt i wyposazenia oraz wszystkie
obowiazki wynikajgce z Wzoru umowy, w szczegdlnosci §7.

Uwagi do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej, do wyceny
w kosztach oferty

Podczas wykonywania prac przy demontazu i montazu urzadzen elektrycznych i AKPIiA nalezy zachowac ciagla
prace wszystkich urzadzen oraz utrzymac ciagta prace systemu wizualizacji.
Harmonogram realizacji:
1) roboty nie mogg by¢ wykonywane:
e bezwzglednie w przypadku wystapienia awarii zagrazajacej przerwaniu dostawy wody do miasta,
e W soboty, niedziele i Swieta — odstepstwa beda dopuszczane po wczesnigjszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,
2) roboty mogg by¢ wykonywane od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 —15.00 lub w innych godzinach po
wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Zastosowany ukfad sterowania nalezy skomunikowac z istniejacym dwustanowiskowym systemem sterowania
i wizualizagji (Win CC). Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie niezbednej modyfikacji oprogramowania oraz
rozbudowa istniejacej sieci sterownikdw w koniecznym zakresie. Uzytkowane obecnie przez Inwestora
oprogramowanie oparte jest na sterownikach PLC (Siemens).
Ze wzgledu na niepewny stan techniczny odcinkow alternatywnych nizej wymienionych:
1) nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ pracy rurociggami modernizowanymi:
o woda surowa — flokulacja 500,
e osadnik wstepny — filtry,
e filtry — zbiorniki kontaktowe,
2) nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ pracy rurociggami modernizowanymi.
Istnieje mozliwos¢ natrafienia na rurociggi nie ujete w mapach, a istniejgce w terenie, ktdrych lokalizacja nie jest
znana.
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Za usuwanie awarii powstatych w wyniku lub w trakcie wykonywania robét odpowiada Wykonawca, ktory
ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane. Awarie zagrazajace przerwaniu ciggtosci dostawy do miast) muszg byc
wykonane bezzwtocznie, w czasie nie przekraczajgcym 7 godzin.
Elementy infrastruktury zagrozone awariami:

e rurociggdw ttocznych i ssawnych oraz innej infrastruktury podziemnej,

e kabli sterowniczych, zasilajacych, swiattowodowych,

e instalacji technologicznych (dozowanie flokoru i chloru),

e napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

e instalacji gazowej.
Podczas montazu rurociaggdw przesytowych wody (na odcinku zbiornik wody czystej — pompownia wysokiego
tloczenia) nalezy uwzgledni¢ osiadanie nowopowstalego zbiornika wody czystej po napetnieniu wodg w celu
unikniecia ich uszkodzenia.
Wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik zgrzewdw rur PE.
Uwagi do zapisow STWIORB:

1) Poniewaz Umowa (Kontrakt) dotyczaca niniejszego zamdwienia wykonywana bedzie bez stosowania zasad -

FIDIC — ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” wszelkie odniesienia w dokumentacji do zasad FIDIC nalezy traktowac jako
nieobowigzujace. Chyba. ze Zamawiajacy postanowit inacze;j.
2) W odniesieniu do zapisow ST-00 pkt. 1.5.9.2 — Zamawiajgcy nie wymaga zawarcia umowy na dostawe
wody, rozliczenie zuzycia z Wykonawca odbywac sie bedzie na podstawie wskazan licznika.
3) Wszedzie tam gdzie mowa jest o :
a) .Swiadectwie przejecia rob6t” nalezy intepretowac je jako ,Protokét odbioru koricowego”,
b) ,Swiadectwie wykonania” — nalezy rozumie¢ je jako ,Protokdt odbioru pogwarancyjnego”.
Szkolenie wszystkich pracownikéw — w terminie odpowiadajacym Zamawiajgcemu - po zakoficzeniu prac
Wykonawca przeprowadzi stosowne szkolenie ok. 25 osob obstugi z uwzglednieniem podziatu zmianowego
pracy.
Wymog dot. energooszczednosci silnikow oferowanych pomp - nie mniej niz norma IE3.
Raoboty nalezy skoordynowac z pracami modernizacyjnymi dot. instalacji fotowoltaicznej.
Zgodnie z zapisami umowy - §7 ust. 2 pkt. 4) g) — Wykonawca w imieniu Zamawiajacego przygotowuje wniosek
o wycinke drzew i ubiega sie o wydanie decyzji. Optata administracyjna lezy po stronie Zamawiajgcego, koszt
wycinki i pozyskanego drewna nalezy wkalkulowac w cene oferty.
Zbiornik wody czystej:
1) beton wewnetrznej powierzchni zbiornika nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi systemu izolagji, ktory
bedzie zastosowany zgodnie z zapisami STWIORB i dokumentacji wykonawczej,
2) W przedmiarze na budowe zbiornika w pozycji 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, nalezy przyjac¢ pospdtke o uziamieniu 8 —
32m.
W przedmiarze przebudowa budynku filtréw weglowych wraz z czesciowa rozbiorka w poz. 1.5 nalezy uwzglednié
rowniez utylizacje ztoza znajdujgcego sie w jednym z szesciu zbiornikéw filtrow weglowych. Obecnie zbiornik ten
petni zadanie desorbera do usuwania agresywnego dwutlenku wegla i utrzymania statego pH, ktéry wypetniony
jest 3 warstwami pierscieni Biateckiego:
e I warstwa wysokosci 0,7 m — pierscienie Biateckiego 50 x 50 x 5 mm,
e II warstwa wysokosci 0,8 m — pierscienie Biateckiego 25 x 25 x 3 mm,
e [III warstwa wysokosci 0,7 m — pierscienie Biateckiego 50 x 50 x 5 mm.
Budowa desorbera:
Srednica D = 3 000 mm
Wysokos¢ HC = 5 000 mm
Powierzchnia F = 7, 087 m2
Pozostate zbiorniki filtréw weglowych — 5 szt. sg puste (bez zawartosci zloza).
Po demontazu istniejacy przeptywomierz DN500 zamontowany w pompowni posredniej pozostaje wiasnoscig
Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace préby szczelnosci zbiornika wodociggowego.
Nalezy wykonac jedng pozytywna probe szczelnosci, w wyniku ktdrej nie nastapi ubytek wody ze zbiornika.
Badanie szczelnosci zbiornika nalezy wykonac w porze suchej przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.
Przyrzady do badan powinny pozwala¢ na wykonanie pomiaru z wymagang doktadnoscig.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac po zabezpieczeniu zbiornika powlokami izolacyjnymi od wewnatrz a przed
wykonaniem izolacji zewnetrznej.

Podczas proby szczelnosci zbiornika na eksfiltracje (ubytek wody ze zbiornika), zbiornik napetniamy woda do
wysokosci maksymalnego poziomu zwierciadla wody.

Badajac szczelnos¢ zbiornika na eksfiltracje nalezy wykonac nastepujace czynnosci wstepne:
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a) zamkngCod strony zewnetrznej zbiornik za pomocg odpowiednich zaslepek koricowki wszystkich

przewodow wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu doprowadzajacego
i odprowadzajgcego wode; na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy zamontowac zasuwy
i taczniki wyréwnawcze celem umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby szczelnosci; zabezpieczy¢
dostep do zbiornika z kazdej strony,

b) zapewniC odptyw ze spustu, gwarantujgcy odprowadzenie wody z wydajnoscig przewidzianego

<)

w dokumentacji doptywu oraz odprowadzenie wody z ewentualnego przecieku; nalezy
zapewni¢ odpowietrzanie zbiornika,
wykonac izolacje antykorozyjng na stronie wewnetrznej zbiornika,

d) napetnia¢ zbiornik wodg stopniowo, obserwujac réwnoczesnie sciany zbiornika po ich zewnetrznej stronie

i ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzenia wody z przeciekdw; w przypadku stwierdzenia
przecieku wody nalezy natychmiast zamknac jej doptyw, w miare mozliwosci oznaczy¢ miejsce lub
kierunek wycieku wody i otworzy¢ spust w celu oproznienia zbiornika; po usunieciu przyczyny wycieku
wody mozna przystapi¢ ponownie do napetniania zbiornika,

e) podiaczy¢ urzadzenia pomiarowe,

zamkna¢ doplyw wody z chwilg osiggniecia przez zwierciadlo wody maksymalnego polozenia; zaslepic go
od strony zewnetrznej zbiornika jezeli doplyw potozony jest ponizej zwierciadla wody; zaSlepic zasuwe
spustowg; wykonac pierwszy odczyt potozenia zwierciadla wody w rurce  wodowskazowej
z dokfadnoscia do 0,001 m, podajac date i godzine obserwacji,

g) pozostawi¢ napetniony zbiornik na 24 h. W tym czasie nalezy wykonac na rurce wodowskazowej dwa

pierwsze odczyty co 0,5 h, trzeci po 1 h, czwarty po 6 h, a nastepnie co 8 h, w celu zorientowania sie czy
ubytek wody, obliczony jako iloczyn wielkosci powierzchni zwierciadta wody w zbiorniku i pomierzonego
obnizenia zwierciadta wody, nie $wiadczy o niedostrzezeniu wycieku. Po 24 h nalezy wykona¢ komisyjnie
pierwszy odczyt polozenia zwierciadta wody w urzadzeniu pomiarowym, nastepnie drugi odczyt po 36 h
i trzeci (ostatni) odczyt po 48 h. Odczyty nalezy wykonac z doktadnoscig do 0,001 m za kazdym razem
notujac je, a takze date i godzine obserwacji. Nalezy obliczy¢ ubytek wody podczas 24h. Ubytek ten nie
powinien wystapic.

Proba szczelnosci zostata wkalkulowana w pozycje 3.5 i 3.6 przedmiarow. Nalezy dodatkowo samemu
doliczy¢ objetos¢ wody potrzebnej do napetnienia zbiornika.

19. Opis stanu istniejgcego uktadu automatyki:

20.

xl

1)

2)
3)
4)

Istniejgce sygnaty wejsc i wyjsc:

e Binarne 24V DC

e Analogowe 4 ..20 mA

Komunikacja cyfrowa: RS 485 Modbus RTU

Komunikacja miedzy stacjami operatorskimi: Ethernet

W specyfikacji urzadzen i materiatow stanowigcych element dokumentacji projektowej dla Zadania 11
charakterystyka sterownikow uwzglednia odpowiednig ilos¢ wejs¢ i wyjs¢ dla uktadow istniejacych
i projektowanych.

Niezbedne dane do integragji (np. mapa rejestrow istniejacych systemow) bedzie udostepniona Wykonawcy
na etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca w oparciu o warunki przebudowy ma opracowac dokumentacje przebudowy, ktdrg nalezy uzgodnic
w zakfadzie energetycznym. W oparci o uzgodniong dokumentacje techniczng nalezy wykonac przebudowe sieci
SN. Warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej TD/OTR/OME/K/WT/MB/27/2019 z 22 stycznia br.
stanbwig (Zatgcznik nr 8 do OPZ)

Rownowaznosc¢ rozwigzan
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw/urzadzen réwnowaznych w takim zakresie i w taki sposdb,
aby facznie:
1) gwarantowaly wykonanie robot w zgodzie z wykonanym pozwoleniem na budowe (bez dokonywania

2)

3)

w projekcie budowlanym zmian powodujgcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe i nakladajgcych obowigzek uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe);

zastosowane materiaty/urzadzenia miaty parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym
przyjmuje sie, ze wszelkie materialy i urzadzenia okreSlone w Dokumentacji dotyczacej opisu przedmiotu
zamowienia okreslajg minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim musza odpowiadac
materiaty/urzadzenia oferowane, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego;

zuzycie energii przez poszczegdlne oferowane urzadzenia réwnowazne nie bylo wyzsze niz zatozone
w dokumentacji projektowej.

Ciezar udowodnienia, ze materiat lub urzadzenie sg réwnowaine w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajacego spoczywa na Wykonawcy.

L ——
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XI. Platnosci

[y

Platnosci beda dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajgco z podziatem na Rozdzialy
robot wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po faktycznym wykonaniu roboty
lub jej odpowiedniej czesci przez Wykonawce. Wykonane roboty zostang odebrane zgodnie z postanowieniami
§ 19 Umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

3. Zamawiajacy dokonywat bedzie platnosci za wykonanie skoficzonych elementéw (wg. Rozdziatéw Wykazu Cen).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego rozliczania kazdego z Rozdziatow w Wykazie cen. Ustala sie
procentowy prég postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartosci danego Rozdziatu. np. aby mozliwe bylo
wystawienie faktury, Wykonawca musi wykona¢ min. na jednym rozdziale 10% postepu, pod warunkiem
ograniczenia, o ktdrym mowa w pkt. 4. Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie dotyczy ptatnosci
koncowej za dany Rozdziat.

4. Minimalna wysokoS¢ platnosci zgtaszanej przez Wykonawce za dany okres rozliczeniowy wynosi: 200 000,00 zt
netto,

5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajagcy moze dopuscic zmiane wysokosci minimalnej platnosci,

o ktorej mowa w pkt 4),

XII. Uwagiogdlne

1. Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i peinienia swojej funkcji
w wymiarze min. 20 roboczogodzin Srednio tygodniowo w okresie realizagji prac w rozliczeniu miesigcznym.
Z obowigzku powyzszego wytacza sie uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

2. Zamawiajagcy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania.

4. Zamawiajgcy zastrzega, ze wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie petng dokumentacje
stanowiacg opis przedmiotu zamdwienia ze strony internetowej Zamawiajacego oraz wykonaé na wiasny koszt
wydruk niezbednej dokumentadji ,roboczej”.

5. Na obiekcie SUW obowiazuje ,Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiatowego” do zapisow, ktorej nalezy
sie bezwzglednie stosowac. — instrukcja stanowi zalacznik niniejszego OPZ.

XIII. Hierarchia waznosci dokumentacji:

Umowa,

SIWZ wraz z wszystkimi zalgcznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,
STWIORB,

Projekty wykonawcze,

Projekt budowlany,

Oferta Wykonawcy.

oV R Lo b

XIV. Zalaczniki:

Plan sytuacyjny,

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB),

Decyzja pozwolenia na budowe,

Przedmiary robdt,

Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiatlowego,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postepowan prowadzonych przez ,Wodociagi Debickie,
Wykaz drzew przewidzianych do wycinki,.

Warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej.
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