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Rzeczpospolita Polska I
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Numer ogloszenia: 24031
Konin, dn.16.10.2019r.
Uczestnicy postgpowania

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy kotta K-7 na kociol fluidalny pracujacy w technologii BFB” w ramach przedsigwzigcia pn.
Przystosowanie kotta weglowego K-7 w Elektrowni Konin do wylacznego spalania biomasy wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng”.

Zamavwiajacy odpowiada na pytania dotyczace tresci SIWZ i Projektu Kontraktu, kiore wplynely do Zamawiajacego
w dniu 09,10 i 14.10.2019r. w ponizej okreslonym zakresie:

09.10.2019r.

1."Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania: 1.) Zwracamy sig z prosha o udostepnienie dokumentaci
montazowej kotlowni — wszystkich poziomow i przekrojow. 2.) Zwracamy sig z prosba o udostepnienie siatki
pomiarow osiadania kottowni. Prosimy 0 jak najszybszq odpowiedz."

Odpowiedz:

1) Dokumentacja montazowa kotiowni
Link do dokumentacji - G:\102-Konin\Konin BL 7\4191K-konstrukcja OB230p

- G:\102-Konin\Konin BL 7\4129-K-5786-K-Kottownia blok 7 - Arch.Projekt
rekonstrukeji urzadzen podstawowych

- G3:\102-Konin\Konin BL 7\Kociol OB-230-Obandazowanie i obudowa kotla 2850-
K+ K-7

- G:\102-Konin\Konin BL 7\3065

2) Operaty - W naszych zasobach archiwalnych nie ma operatow geodezyjnych zwiazanych z pomiarami osiadar
fundamentow budynku kotlowni K-7.

10.10.2019r.

"Szanowni Panstwo. Zwracamy sie z prosha o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania: 1) Czy Zamawiajacy
zgodzi sig na zmiang warunku udzialu w postgpowaniu opisanego w punkcie 4.1.b) Zapytania ofertowego: 4.1.b)
"Wykonawca powinien posiadat niezbgdng wiedzg i doswiadczenie zapewniajace nalezyte wykonanie zaméwienia.
Zamawiajacy uzna ten warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialainosci jest krotszy — w tym okresie, wykonal budowg fluidalnego
kotla biomasowego lub przebudowe pylowego kotta weglowego na kociot fluidalny biomasowy..." na nastepujacy,



proponowany zapis: 4.1.b) Wykonawca powinien posiada¢ niezbgdng wiedzg i doswiadczenie zapewniajace
nalezyte wykonanie zamowienia. Zamawiajacy uzna ten warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie 8 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonat budowe fluidalnego kotia biomasowego lub przebudowe pylowego kotta weglowego na kaciol
fluidalny biomasowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu i zwigkszenie okresu do 10 lat w ktorym Oferent-Wykonawca wykonat
budowe fluidalnego kotla biomasowego lub przebudowe pylowego kotla weglowego na kociol fluidalny biomasowy.

2) Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby warunek udzialu w postgpowaniu opisany w Zapytaniu ofertowym, punkt 4.1.c)
Wykonawca powinien dysponowaé zaloga zdolna do wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowiazany
jest do posiadania uprawnien w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego zgodnie
7 art, 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2019, poz. 667 t.) do wylwarzania, naprawy
lub modernizacji urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu, co potwierdza oswiadczeniem."
magt zosta¢ spelniony przez spolke zalezna Wykonawcy (podmiot niezalezny w my$l Prawa Spotek Handlowych),
ktora wezmie udzial w realizacji Umowy? Czy wystarczajacym spetnieniem wymogu moze by¢ zloZenie przez
Wykonawce stosownego O$wiadczenia oraz zalgczenie uprawnien spolki zaleznej? "

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode pod warunkiem, Ze w ofercie bedzie zadeklarowany podwykonawca, ktory posiada
uprawnienia o ktorych mowa w pkt.4.1c).

14.10.2019r.

Wzér Umowy - Cz. lll SIWZ

Pyt. 1 Definicja 0.23 Straty Posrednie: Prosimy o nadanie definicji nastgpujacej tresci: ,Oznacza

utracone korzysci, ktore STRONA moglaby osiggna¢, gdyby strata nie nastapila, w
szczegolnosci utrata zysku, strata w tym przychodéw, utrata mozliwosci eksploatacyjnej,
czasowy spadek mocy produkcyjnych, jak réwniez inne straty o po$rednim charakterze
takie jak w szczegolnoéci koszty mocy zastepczej, odszkodowania i kary placone
kontrahentom, koszty kapitatowe.”
Zwracamy uwage, ze obecna tresc definicji obejmuje wylgcznie szkody z kategorii utraconych
korzysci (lucrum caesans) i z wyjatkiem kosztow mocy zastepczej, nie obejmuje Zadnych szkdd,
ktore w praktyce przemyslowej zalicza sig do kategorii szkéd posrednich. Jest to sytuacja nie do
przyjecia dla Wykonawcy, w zwigzku z czym zwraca sig z proshg o doprecyzowanie ltej kwestii jak
wyzej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyrazit juz zgode na zmiang zapisu pkt.0.23 Straty Posrednie w Definicje na:



"Oznacza utracone korzysci, ktore STRONA moglaby osiagna¢, gdyby strata nie nastapita, w szczegolnosci:
utrata zysku, strata w tym przychodow, utrata mozliwosci eksploatacyjnej, czasowy spadek mocy
produkeyjnych, koszty mocy zastgpczej.”

Pyt.2 Art. X: Prosimy o dopisanie pkt. 10.4.6 zawierajacego standardowg w praktyce przemyslowej
klauzule zabezpieczajaca Wykonawcg przed nadmiernym opoznieniem wykonania Kontraktu z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy o nastgpujacej tresci:

,10.4.6. W przypadku opdznienia terminu rozpoczgcia lub zakonczenia Ruchu Prébnego o
diuzej niz 30 (trzydziesci) dni z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi wylacznej
odpowiedzialnosci, Strony przyjmuja skutki takie jakby Ruch Probny odbyt sie z wynikiem
pozytywnym oraz ustaly termin przeprowadzenia Ruchu Prébnego, ktory powinien
rozpoczaé sie nie pozniej niz w ciggu 180 dni od daty rozpoczgcia Ruchu Prébnego
okreslonej w Harmonogramie. Osiagnigcie powyzszego skutku pozytywnego zakonczenia
Ruchu Prébnego powoduje powstanie przestanek do:

b) wyplaty wynagrodzenia za zakonczenie Ruchu Probnego,

b) wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu,

c) z wylaczeniem przeciwnych zapiséw niniejszego Kontraktu, rozpoczgcia uplywu
okresu rekojmi za wady oraz Gwarancji bez rozpoczgcia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
za wady | Gwarancji; powyzsza odpowiedzialno$¢ rozpocznie sig wraz z Przejeciem Kota do
Eksploatacji.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie pkt.10.4.6

Pyt. 3 Art. Xl pkt 12.1.1.: prosimy o zamiang dotychczasowe tre$ci tego punktu na nastepujaca;
Gwarancja WYKONAWCY na kompletny Przedmiot Kontraktu wynosi 24 miesiace od daty
podpisania Protokolu Przejecia Kotta do Eksploatacii.

W przypadku wymiany przedmiotu Dostawy na nowy lub jej istotnej naprawy, okres
Gwarancji na czes¢ Dostawy, w ktorej wykryto (zgtoszono) Wade, zaczyna sig¢ od nowa od
daty usunigcia tej Wady, ale faczny okres Gwarancji, w zadnym wypadku nie trwa diuzej
niz 48 miesigey od daty Przejeciakotla-de-eksploataeiji jego rozpoczecia. Postanowien, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie stosuje si¢ dla Usterek, co w zadnym
przypadku nie wylacza obowigzku ich usunigcia.

Odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady jest wylaczona z wyjatkiem prawa odstapienia od
Kontraktu, o ktorym mowa w Artykule XIll pkt 13.4 z powodu nieosiagania Gwarantowanych
Parametrow Technicznych Limitujacych, przy zastrzezeniach | warunkach okreslonych w
niniejszym Kontrakcie, przy czym Zamawiajacy nabedzie prawo do odstapienia od Kontraktu jesli
Wykonawca nie osiagnal Gwarantowanych Parametréow Technicznych Limitujacych po 120 dniach
od dnia w ktérym obowiazany byt je osiagnag¢, z przyczyn na ktore ponosi odpowiedzialnosé..




Uprawnienia Gwarancji i rekojmi za wady wygasaja, jezeli ZAMAWIAJACY uzytkuje Przedmiot
Kontraktu niezgodnie z Kontraktem i z instrukcjami oraz zaleceniami WYKONAWCY lub korzysta z
paliwa nie spetniajacego odpowiednich parametrow, o ktorych mowa w Specyfikacji Technicznej
bedacej Zatacznikiem nr 2 do Kontraktu lub dokonat zmian technicznych w innych elementach
kotta K-7 lub innych urzadzen majacych bezposredni negatywny wplyw na prace Przedmiotu
Kontraktu lub w wyniku dziatan osob trzecich, za ktore WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnoéci.

Niniejszy Artykul XIl i Zalacznik XXXX do Kontraktu zawieraja w sposob wyczerpujacy tresé
zobowiazania i odpowiedzialnosci WYKONAWCY zwiazanych z wystapieniem Wad i Usterek oraz
zastepuja wszelkie poprzednie ustalenia | ewentualne o$wiadczenia dotyczace jakoSci zawarte w
innych czesciach Kontraktu.”

Pierwsza w kolejnosci zmiana jest konsekwencjq zmiany wnioskowanej w Pytaniu 15 oraz faktem, istnienia
watpliwosci interpretacyjnej, co do tego czy ograniczenie 48 miesiecy mialoby zastosowanie do
ewentualnych kolejnych odnowien okresu gwarancyjnego, czy wylgcznie do pierwszego.

Druga w kolejnosci zmiana, uzasadniona jest konieczno$ciq usunigcia walpliwosci, ze nieosiggnigcie
Gwarantowanych Parametrow Technicznych Limitujgcych na podstawie rekojmi mogloby by¢ oceniane w
oderwaniu od warunkow ich osiqgniecia okreslonych w Konlrakcie.

Trzecia w kolejnosci zmiana, uzasadniona jest faktem, ze powody wygasnigcia Gwarancji powinny tez
powodowaé wygasniecie rekojmi za wady. W przeciwnym wypadku zapis bythy iluzoryczny.

Natomiast wniosek o dopisanie oslatniego akapitu uzasadniony jest tym, ze stanowi on standardowy
praktyce przemystowej zapis, niezbedny dla Wykonawcy oferujacego przedmiot o takie wielkiej ztozonosci
technicznej jak kociol, ktora wigze sig z konieczno$ciq bardzo Scisfego okreslenia jego odpowiedzialnosci do
usuwania wad.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tredci Art. XII pkt.12.1.1.

Art. XIll pkt. 13.8: prosimy o dopisanie na koncu pierwszego akapitu nastgpujacych dwoch zdan:
.Odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY i jeqo Podwykonawcow i poddostawcdw za szkody na mieniu
ograniczona jest do réwnowartosci 10 milionéw EURO. Wykonawca i jego Podwykonawcy i
poddostawcy nie ponosza odpowiedzialnosci za Szkody Posrednie.”

W ostatnim akapicie, po stowach ,grupy B" prosimy dopisa¢ nastepujacy fragment: ,stanowia jedyna
forma odpowiedzialno$ci WYKONAWCY za ich nieosiagniecie i"... .

Powyisza zmiana jest zgodna standardowym ksztaftem odpowiedzialnosci wykonawcow w tego typu
umowach w przemysle. Dodatkowi, dopisanie do przedmiotowsj klauzuli kategorii Szkod Posrednich jest
konieczne, sqdzac po tym, iz w Umowie znajduje sig definicia Szkéd Poérednich (0.23), wydaje sig, ze
intencjg Zamawiajacego bylo wylqczenie tej odpowiedzialnosci z zakresu odpowiedzialnosci. Natomiast
wyrazenie to nie wystepuje ani razu w tekécie kontraktu. Wykonawcy Wykonawca nie jest w stanie
zawrze¢ Kontraktu bez tych zapisow.




Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Art. XVII pkt. 17.2.1.1117.2.2.: zwracamy uwage, na fakl, ze w obu klauzulach zawierajgcych tzw. umowne
prawo odstapienia (art. 491 i nast. K.c.) brakuje okreslenia terminu, do ktérego z uprawnienia tego mozna
skorzystac. Zgodnie za$ z orzecznictwem Sgdu Najwyzszego wyrok SN z dnia 20.01.1998 r. Il CKN 79/9 i
sqdow powszechnych np. Wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 pazdziemika 2009 r. | ACa
697/09 klauzula obarczona takg wada jest niewazna, co nie jest intencjq zadnej ze Stron.

Z powyzszych wzgledow prosimy o dopisanie na poczatku kazdej z nich nastgpujacych fragmentow: ,W
terminie do Przejecia Kotta do Eksploatacii...”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
CZESC I
Pkt. 8.1 Pomiary gwarancyjne — informacje ogélne

Prosimy o usuniecie lub przeniesienie tresci przedmiotowego punktu okreslonej podpunktach. a. -
e. do Artykutu 11.2 Obowigzki Wykonawcy:

a. Zapewnienie nalezytej jakosci wykonania,

b.  spelnienie wszystkich wymagan wynikajacych z Wymagan Prawnych dotyczacych calego zakresu
Przedmiotu Umowy,

c. zapewnienie nowoczesnych i sprawdzonych (wdroZzonych ieksploatowanych) rozwigzan
technologicznych,

d.  zapewnienie jakosci i kompletno$ci dokumentacji formalno-prawnej i projektowe;,

e. kompletnos¢ wszystkich Robot Budowlanych, Dostaw i Usiug

Przedmiotowy wniosek argumentujemy faktem, ze jest to typowy zakres podstawowego zobowigzania
Wykonawcy, a nie zakres udzielonej gwarancji, ktora jako odpowiedzialnosc¢ typu gwarancyjnego nie jest
zwigzana z zachowaniem nalezytej starannodci przez Wykonawce i powinna dolyczy¢ wylgcznie wad
przedmiotu kontraktu, a nie sposobu wykonania zobowigzania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pkt. 8.1.1. Prosimy o wykreslenie tresci podpunktow:



¢. Dotrzymanie Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy

a. Wytworzenie kazdej czesci Obiektu z wiasciwych i wyprobowanych materialow;
f. Wykonanie Prac przez personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

h. Zrealizowanie Przedmiotu Umowy z nienaganng dbaloscig i starannoscia, zgodnie z Wymaganiami
Prawnymi i Prawidtowymi Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi:

i.  Przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajacego, pozwalajacym obsludze Zamawiajacego
samodzielnie prowadzi¢ eksploatacje Przedmiotu Umowy;

j.  Przygotowanie niezbgdnej i prawidlowo opracowanej dokumentacji dla uzyskania wymaganych
uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji, dopuszczen, zezwolenia na eksploatacje itp., w organach
administracji rzgdowej i samorzadowej oraz innych instytucjach stosownie do Wymagan Prawnych w
zakresie tego typu inwestycji;

k. CzystoSC patentowa, tzn., ze Wykonawca nie narusza zadnych praw patentowych, projektowych,
znakow chronionych, itp., zastrzezonych przez osoby trzecie;

I Zgodno$¢ Dokumentacji z Wymaganiami Prawnymi, takze w zakresie BHP, ochrony $rodowiska i
innych;

m. Zapewnienie wymaganej kontroli montazowej i eksploatacyjnej;
n. Zapewnienie wysokiej sprawnosci i dyspozycyjnosci urzadzen;

0. Ulylizacjge wszystkich materialow, w szczegolnosci niebezpiecznych (np. azbest), ktore zostaly
zakwalifikowane jako odpady, a ktére powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

p. Temperatura powierzchni izolacji termicznej w miejscach dostepnych w trakcie eksploatacii kotla nie
bedzie przekraczala 50°C. Dostgp do miejsc takich jak wlazy, wzierniki i ich otoczenie oraz
wyposazenie, ktore nie moze by¢ zaizolowane, bedzie ograniczone.

Przedmiotowy wniosek argumentujemy faktem, ze jest fo typowy zakres podstawowego zobowigzania
Wykonawcy, a nie zakres udzielonej gwarancji, kiora jako odpowiedzialno$é typu gwarancyjnego nie jest
zwigzana z zachowaniem nalezytej starannosci przez Wykonawce i powinna dolyczy¢ wytqcznie wad
przedmiotu  kontraktu, a nie sposobu wykonania zobowigzania. Ponadlo wigkszo$¢ wymienionych
zobowigzarn zostata juz wymieniona w Kontrakcie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zalacznik nr 7 do SIWZ
Pyt. 7 W Zapytaniu ofertowym Zamawiajacy okresla co ma zawierac oferta, a m. in. wymaga:

pkt. 2. Po opublikowaniu zapytania ofertowego Zamawiajacy przewiduje udzielanie wyjasnien na zadane
pytania do specyfikacji technicznej cz. Il. Odpowiedzi stanowig material uzupelniajacy i pomocniczy w
interpretacji materialow przetargowych. W przypadku braku aktualizacji specyfikacji technicznej cz. |l
udzielone odpowiedzi stanowig ich integralng czes¢ i musza by¢ uwzglednione przy skladaniu ofert przez
Wykonawcow. Zmiany nalezy przygotowac wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 6.



pkt. 14.1. Na oferte skladajg sie: ....

4.1.1 Zakres i szczegblowy opis przedmiotu oferly potwierdzajacy spelnienie wymagan technicznych
przedmiotu zamowienia, w tym np. karty katalogowe. Propozycje zmian do czeéci technicznej, na ktdre
Zamawiajacy wyrazit zgode na etapie udzielania wyjasnien na zadane pytania nalezy przygotowaé wg
wzoru stanowiacego Zalgeznik nr 6 wraz z dolgczong wersjq edytowalng dokumentu zapisang na nosniku
elektronicznym.

W Formularzu Ofertowym jest zapis:

* OSWIADCZAM(Y), 7e  Specyfikacja techniczna czgsC Il nie zostala przez nas zaakceptowana i
przedstawiamy nasze uwagi do jej treSci w Zalaczniku nr 6, ktore uwzgledniaja udzielone wyjasnienia przez
Zamawiajacego.

Prosimy o wyjasnienie:

i Czy Zalgcznik nr 6 ma zawieraé jedynie te zmiany, kiore zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego? Skoro wszystkie wprowadzone do tej pory przez Zamawiajacego na wniosek
Wykonawcow zmiany zawiera ,Errata do SIWZ na K7", to czy nalezy je takze wprowadzié do Zalacznika nr
6 ? Jaki bylby cel takiego dziatania?

2 Czy zgodnie z Formularzem ofertowym Zamawiajacy moze zlozy¢ oferte z uwagami/ odstepstwami
i wpisa¢ do Zalacznika nr 6 propozycje zmian, o ktore juz np. pytat Zamawiajacego i nie uzyskal na nie
pozylywnej odpowiedzi? Czy taka oferta nie zostanie przez Zamawiajacego odrzucona jako niezgodna z
wymaganiami SIWZ?

Czy moze nalezy uzna¢, Zze Specyfikacja Techniczna cze$¢ Il nie moze zostat przez Wykonawce
zaakceptowana lylko i wylgcznie w zakresie, w ktorym Zmawiajacy zaakceptowal i wprowadzit zmiany czy
dodatkowe zapisy, zaproponowane przez tego Wykonawce juz po wydaniu Erraty do SIWZ ?

Odpowiedz:

1. Zalgcznik nr 6 ma zawiera¢ jedynie te zmiany, ktore zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wszystkie wprowadzone do tej pory przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawey zmiany zawiera
Errata do SIWZ i nie nalezy ich wprowadza¢ do Zalgcznika nr 6.

2. Wykonawca nie moze zlozy¢ oferty z uwagamifodstepstwami | wpisa¢ do Zatacznika nr 6 propozycje
zmian o ktore juz pytat Zamawiajacego i nie uzyskal na nie pozytywnej odpowiedzi, gdyz taka oferta
zostalaby przez Zamawiajacego odrzucona jako niezgodna z wymaganiami SIWZ.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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Karol Sohczak




