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„ZIELONA ENERGIA JANAS” spółka cywilna 

Kamila Janas, Karol Janas 
ZO-01/20/POIiŚ/ZEJ 

PROCEDURA   

załącznik nr 12 do Zapytania Ofertowego (SIWZ)  

UMOWA nr […●…]/2020 

o generalne wykonawstwo inwestycji: 

„Budowy budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kWe w Brudzewie” 

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w Brudzewie, w dniu […●…] pomiędzy: 

(1) […●…], 

reprezentowany przy niniejszej czynności przez: 

[…●…] - […●…]; 

[…●…] - […●…];  

zwaną dalej „Zamawiający”, 

a 

(2) […●…], 

reprezentowany przy niniejszej czynności przez: 

[…●…] - […●…]; 

[…●…] - […●…];  

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”; 

W dalszej części Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są łącznie „Stronami”, każde z nich 

z osobna zwany jest „Stroną”. 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

w formie Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki; Działanie 1.6 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu: Budowa 

biogazowni rolniczej o mocy 499 kWe w Brudzewie, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Zadanie „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kWe w Brudzewie”. 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/20/POIiŚ/ZEJ. 

 

OŚWIADCZENIA STRON 

 

Strony zgodnie oświadczają i gwarantują sobie nawzajem, że: (i) posiadają zdolność do zawarcia 

Umowy oraz, że osoby podpisujące Umowę są prawidłowo umocowane do związania Stron 

postanowieniami Umowy, (ii) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek 

umowy lub zobowiązania, których stroną są Strony, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Strony, (iii) nie są im 

znane żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić zrealizowanie postanowień 
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niniejszej Umowy, (iv) zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód lub 

zezwoleń organów administracji publicznej.  

 

Niniejsze oświadczenia Stron stanowią integralną część poniższej Umowy. 

 

Zważywszy, iż: 

a) Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające zasoby finansowe, środki  

i umiejętności techniczne, maszyny i wyposażenie dla zapewnienia właściwej realizacji 

wskazanych zadań, prowadzenia budowy na własny koszt i ryzyko, realizacji dostawy urządzeń 

i wyposażenia oraz do kierowania i organizowania siły roboczej oraz środków wymaganych do 

wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

b) Tylko Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, organizację 

dostaw konstrukcji i materiałów, zapewnienie sprzętu, siły roboczej i innych środków 

niezbędnych dla zrealizowania Umowy; 

c) Wykonawca oświadcza, że posiada znajomość warunków związanych z miejscem wykonywania 

prac, tj. Terenu Budowy i jego otoczenia, w szczególności warunków gruntowo-wodnych 

i otoczenia, z którymi zapoznał się poprzez analizę Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia, sposobów 

realizacji, trudności mogących wyniknąć, ryzyk i odpowiedzialności ściśle związanych 

z robotami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy 

oraz okoliczności, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót i związane z nimi koszty; 

d) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wnikliwie oraz dokonał merytorycznego sprawdzenia 

i własnej weryfikacji całej Dokumentacji Projektowej Zamawiającego przekazanej na etapie 

prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia, oraz, że według swojej najlepszej wiedzy 

uważa ją za prawidłową, rzetelną i kompletną, w szczególności pod względem technicznym 

i prawnym, a nadto umożliwiającą należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, i w związku 

z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do Dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

e) Wykonawca oświadcza, że właściwie rozważył dalej wyszczególnione warunki realizacji 

Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności, również jeśli nie są szczególnie 

opisane i wymagane, a są niezbędne dla zrealizowania powierzonego do realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

f) Zamawiający oświadcza, że w chwili podpisania Umowy posiada zabezpieczone środki 

finansowe na realizację Przedmiotu  niniejszej Umowy. 

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Na potrzeby Umowy, Strony ustalają następujące definicje pojęć, których wystąpienie w Umowie 

w znaczeniu przypisanym im w niniejszym paragrafie będzie wyszczególnione przez zapisanie ich 

z wielkiej litery: 

1) Zamawiający - jak opisano na wstępie, oznacza […●…]; 

2) Przedmiot Umowy – oznacza wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

robót budowlanych, montażowych oraz dostaw związanych z realizacją budowy 

biogazowni rolniczej zgodnie z przekazaną Dokumentacją Projektową, postanowieniami 

niniejszej Umowy, uzgodnieniami Stron, ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 

Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 
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3) Roboty Budowlano-Montażowe – całość robót budowlanych, montażowych oraz dostaw, 

a także innych prac będących niezbędnymi dla wybudowania Przedmiotu Umowy, tj. do 

osiągnięcia stanu całkowitego fizycznego ukończenia robót budowlanych, montażowych 

oraz dostaw tożsamego z zakończeniem wznoszenia obiektów w sposób zgodny  

z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Budowy oraz innymi postanowieniami 

Umowy pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie – z technicznego punktu widzenia – 

eksploatacji Przedmiot Umowy; 

4) Wykonawca - jak opisano na wstępie, oznacza  […●…] któremu Zamawiający powierzył 

wykonanie Przedmiotu Umowy; zobowiązania Wykonawcy odnoszą się również do Jego 

Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców; 

5) Dokumentacja Projektowa – oznacza komplet dokumentacji projektowej, opisów, 

rysunków, specyfikacji technicznych oraz pozwoleń stanowiących Załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, 

6) Oferta – oznacza ofertę z załącznikami, którą Wykonawca złożył na etapie prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) Podwykonawca – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą zdolności prawnej, która działa na zlecenie i odpowiedzialność Wykonawcy 

na podstawie umowy o podwykonawstwo, realizując za zgodą Zamawiającego część 

Przedmiotu Umowy; 

8) Dalszy Podwykonawca – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą zdolności prawnej, która działa na zlecenie Podwykonawcy oraz 

odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie umowy o dalsze podwykonawstwo, realizując 

za zgodą Zamawiającego część Przedmiotu Umowy; 

9) Wykonanie zastępcze – oznacza wykonanie prac lub robót na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, które Zamawiający może wykonać samodzielnie lub zlecić osobom trzecim 

w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy; 

10) Kierownik Budowy – wskazana przez Wykonawcę osoba fizyczna, posiadająca 

wymagane przepisami prawa uprawnienia, sprawująca funkcję kierownika budowy  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – oznacza wskazaną przez Zamawiającego osobę/y 

posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia, sprawująca funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane; 

12) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - komisyjny odbiór polegający 

na ocenie ilości i jakości robót budowlanych, montażowych lub dostaw, które w dalszych 

fazach danego procesu budowlanego lub montażowego ulegają zakryciu lub/i nie 

występują; 

13) Odbiór częściowy/końcowy robót - komisyjny odbiór polegający na ocenie ilości, 

jakości i zgodności z Umową wykonanej części/całości robót; 

14) Odbiór ostateczny robót - ostateczny komisyjny odbiór polegający na ocenie 

skuteczności usunięcia wad Przedmiotu Umowy, które zostały na piśmie zgłoszone 

Wykonawcy przed Odbiorem końcowym robót lub upływem rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji jakości; 

15) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych i montażowych; 

16) Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone będą Roboty Budowlano - Montażowe 

związane z wybudowaniem Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy, zlokalizowana na Nieruchomości; 

17) Nieruchomość: lokalizacja Terenu Budowy - Polska, województwo wielkopolskie, powiat 

kaliski, gmina Bilzanów, miejscowości Brudzew, na działkach o numerach ewidencyjnych 

327, 334, 335 w miejscowości Brudzew o powierzchni 3,68 ha (36762,82 m
2
). 
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§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wraz  

z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 327, 

334 i 335 w miejscowości Brudzew, gmina Blizanów, która będzie służyć wytwarzaniu 

ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji. 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do wybudowania instalacji, która będzie pracowała na 

[…●…] jednostkach kogeneracyjnych: 

a) zdolnej do wyprodukowania minimum 2 000 000  Nm
3
 biogazu / rok o średniej 

zawartości około 52,3% CH4; 

b) zdolnej do przerobu min. 20 000 m
3
 biomasy w ciągu roku;  

c) zdolnej do osiągnięcia efektywności pracy jednostek kogeneracyjnych na poziomie 

powyżej 93% w skali roku; 

d) zdolnej do pracy w temp. fermentacji w przedziale 38-48°C; 

e) o urządzeniach charakteryzujących się ogólną konsumpcją energii elektrycznej na 

poziomie max 10% w stosunku do ilości energii wytworzonej w wyniku procesów 

wysokosprawnej kogeneracji z biogazu; 

f) zdolnej do przetwarzania odpadów z produkcji pomidorów w ilości nie mniej niż 500 

Mg/ rok. 

2) Minimalne wymagania dla pojedynczej jednostki kogeneracyjnej: 

a) gwarantowana przez wykonawcę dyspozycyjność jednostki kogeneracyjnej, liczona 

średniorocznie w okresie gwarancyjnym począwszy od daty przyjęcia do eksploatacji 

kompletnego pod względem technicznym i eksploatacyjnym agregatu 

kogeneracyjnego nie mniejsza niż 8 000 mth./ rok, 

b) minimalny okres do remontu kapitalnego 40 000 motogodzin, 

c) sprawność elektryczna agregatu: min. 39,0% według rzeczywistych wskazań 

liczników energii elektrycznej i gazu, 

d) sprawność cieplna agregatu: min. 40,0% według rzeczywistych wskazań liczników 

energii elektrycznej i gazu. 

3) W wyniku realizacji Przedmiotu zamówienia konieczne jest doprowadzenie do uzyskania 

przez instalację założonej średniej wydajności w fazie rozruchu na poziomie 85%  

i utrzymanie jej przez minimum 14 kolejnych dni. 

4) Instalacja powinna być przystosowana do ścisłej współpracy technologicznej  

z istniejącymi obiektami szklarni pod względem: 

 zdolności zagospodarowania wytworzonego ciepła do zasilenia obiektów 

szklarni; 

 zdolności zagospodarowania odpadów z produkcji pomidorów w ilości 500-2000 

Mg/rok. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do 

wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa: Dokumentacja Projektowa, tj.: 

a) Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne,    

b) Projekty budowlane, opracowania: 

 Projekt Budowlany Wielobranżowy – Projekt budowlany biogazowni rolniczej  

o mocy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach nr ewid. 327, 334 i 335 w miejscowości Brudzew; 

XVIII Kategoria Obiektu; Jednostka ewidencyjna: 300701_2 Blizanów; Obręb: 

0005 Brudzew; Działki nr: 327, 334, 335 - wrzesień 2019; 

c) Pozwolenia: 

 Decyzja nr 801.2019 z dnia 25 października 2019 r. - zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę, wydana przez Starostę 

Kaliskiego (ABP.67400.735.2019); 
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 Postanowienie z dnia 25 października 2019 r. – sprostowanie omyłki  

w decyzji Starosty Kaliskiego nr 801.2019 (ABP.67400.735.2019); 

 Postanowienie z dnia 16 lipca 2019 r. o odmowie wszczęcia postępowania  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499 

kWe wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie działek o nr ewid. 327, 334, 335, obręb Brudzew, gm. Bilzanów, wydane 

przez Wójta Gminy Bilzanów (R.6220.11.2019); 

 Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/19/061825  

z ENERGA-OPERATOR S.A.; 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR 

S.A. z dnia 24 października 2019 roku, numer: P/19/061825;   

stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 

§3 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1. Dokumentacja Projektowa 

a) Dokumentacja Projektowa została przekazana Wykonawcy przed podpisaniem 

Umowy. Wykonawca zapoznał się z treścią Dokumentacji Projektowej oraz uznał ją 

za kompletną i wystarczającą dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

b) Wykonawca sprawdził prawidłowość i kompletność Dokumentacji Projektowej 

otrzymanej od Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie 

i interpretację danych zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

c) Wykonawca może używać Dokumentacji Projektowej jedynie w celu wykonania 

Umowy. Dokumentacja Projektowa nie będzie bez zgody Zamawiającego używana  

w innym celu ani przekazywana przez Wykonawcę osobom trzecim, chyba, że jest to 

niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

d) W razie wszczęcia w wyniku nienależytych działań lub zaniechań Wykonawcy, 

jakichkolwiek postępowań administracyjnych lub sądowych w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej w tym Decyzji nr 801.2019 z dnia 25 października 2019 r. 

(Pozwolenie na Budowę) zmierzających do wstrzymania jej wykonalności, uchylenia 

lub stwierdzenia nieważności, a także w przypadku wydania z powyższych powodów 

decyzji wstrzymujących prowadzenie robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

pomocy w niezbędnym zakresie, w szczególności weźmie udział w toczącym się 

postępowaniu w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla 

realizacji Umowy. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy 

poniesionymi w tym zakresie kosztami doradztwa prawnego bądź kosztami 

zastępstwa procesowego. 

e) Zamawiający oświadcza, że przysługują mu do Dokumentacji Projektowej, 

w szczególności do Projektu Budowlanego prawa autorskie niezbędne do jej 

wykorzystania na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający posiada 

upoważnienie do wprowadzania w zmian Projekcie budowlanym a jeżeli będzie to 

konieczne wykonania, na jego podstawie projektu wykonawczego / zamiennego. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane brakiem 

zgody projektanta na wprowadzenie zmian lub opracowanie projektu wykonawczego / 

zamiennego lub jakimikolwiek innymi brakami na gruncie praw autorskich. Wszelkie 

koszty związane z uzyskaniem tego typu zgód i akceptacji ponosi wyłącznie 

Zamawiający, również w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy. 

2. Projekt wykonawczy / projekt zamienny. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu wykonawczego, a w razie 

takiej potrzeby do sporządzenia również dokumentacji zamiennej, którą wyda 

Zamawiającemu niezwłocznie po jej sporządzeniu. 
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b) W przypadku gdyby Wykonawca wykonywał Przedmiot Umowy z uwzględnieniem 

rozwiązań równoważnych zaproponowanych w Ofercie stanowiącej załącznik nr 3 

do Umowy, w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będzie również wykonanie 

projektu wykonawczego / zamiennego (i jego uzgodnienie z Zamawiającym) oraz 

uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń mających wpływ na wydane już 

Pozwolenie na Budowę oraz jeżeli będzie to konieczne uzyskanie zamiennego 

pozwolenia na budowę. Podobna sytuacja dotyczy ewentualnej konieczności 

wprowadzenia zmian do Dokumentacji Projektowej podyktowanych jej adaptacją do 

potrzeb zaoferowanych w Ofercie, uwzględniających minimalne wymagania 

techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne dla Przedmiotu Umowy zawarte  

w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte 

wykonanie projektu  wykonawczego / projektu zamiennego i jego zgodność 

z wymogami prawa. 

c) Projekt wykonawczy / projekt zamienny należy opracować zgodnie z:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

3. Wykonawca ma obowiązek opracować i uzgodnić projekt budowlany zamienny w stosownym 

zakresie z właściwymi organami, urzędami, instytucjami i rzeczoznawcami, uwzględniając nie 

będące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa wytyczne Zamawiającego oraz 

uzyskać stosowne pozwolenie zamienne na budowę.  

4. Odbiory projektu wykonawczego / zamiennego dokonywane będą na podstawie protokołów 

zdawczo-odbiorczych podpisywanych przez obie Strony. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu wykonawczego / zamiennego w zakresie 

objętym Przedmiotem Umowy i przekazania go Zamawiającemu w postaci wydruku, jak 

również w formie cyfrowej edytowalnej (umożliwiającej pełną edycję przyjętych rozwiązań 

projektowych) w terminie wskazanym w Harmonogramie realizacji prac.  

6. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji projektu wykonawczego / zamiennego w terminie 

14 dni od jego otrzymania od Wykonawcy, osobiście lub przy pomocy upoważnionych na 

piśmie osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez przepisy 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, lub podmiotu zatrudniającego takie osoby, 

weryfikujące projekt wykonawczy / zamienny w imieniu Zamawiającego. Celem uniknięcia 

wątpliwości, podpisanie protokołu odbiorczego projektu wykonawczego / zamiennego 

stwierdza jedynie wykonanie określonego zakresu prac projektowych przez Wykonawcę, odbiór 

taki nie jest równoznaczny z odbiorem jakościowym prac i stwierdzeniem należytego ich 

wykonania przez Zamawiającego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, po osiągnieciu Terminu Realizacji. 

7. Jeżeli w trakcie weryfikacji projektu wykonawczego / zamiennego lub w czasie wykonywania 

na jego podstawie Przedmiotu Umowy, zostaną ujawnione braki lub błędy w projekcie 

wykonawczym / zamiennym, Zamawiający może zażądać uzupełnienia lub poprawienia 

projektu wykonawczego / zamiennego w uzgodnionym przez Strony odpowiednim terminie nie 

dłuższym niż 7 dni.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jeżeli braki lub błędy w projekcie 

wykonawczym / zamiennym zostaną zgłoszone w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, Strony po uzupełnieniu lub poprawieniu projektu wykonawczego / zamiennego 

sporządzą protokół uzupełniający. W takim przypadku postanowienia ust. 6 do 8 niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia lub poprawienia projektu 

wykonawczego / zamiennego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (na 

zasadach wskazanych w § 20 Umowy). 
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10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

potwierdzającego przekazanie mu projektu wykonawczego / zamiennego nie zgłosi do niego 

zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu 

Umowy.  

11. Wykonawca do projektu wykonawczego / zamiennego załączy pisemne oświadczenie, 

w którym oświadczy że: 

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do projektu wykonawczego / zamiennego, 

a prawa te nie są niczym ograniczone oraz, że wykonanie Umowy, w szczególności 

wykonanie robót budowlanych oraz montażowych na podstawie tego projektu nie 

będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw 

autorskich,  

b) projekt wykonawczy / zamienny jest wykonany zgodne z przepisami prawa, 

właściwymi  normami i zasadami wiedzy technicznej i nie sprzeciwia się warunkom 

zawartym w Pozwoleniu na Budowę, 

c) gwarantuje, że na podstawie projektu wykonawczego / zamiennego możliwe jest 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego celem i przeznaczeniem określonym 

w Dokumentacji Projektowej lub Pozwoleniu na Budowę. 

12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe 

i zależne do sporządzonego przez niego projektu wykonawczego / zamiennego w zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nośników dokumentacji,  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno 

poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych  

(w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera) jak również poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 

umieszczenie dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci 

komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział  

w przekazie internetowym); 

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zarówno w formie materialnych nośników 

jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację  

utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 

egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji jaki jego 

cyfrowej postaci; 

e) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

13. Strony ustalają, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do sporządzonego 

przez Wykonawcę projektu wykonawczego / zamiennego, w ramach Wynagrodzenia 

określonego w niniejszej Umowie i bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w sposób nieodwołalny, nieograniczony czasowo ani 

terytorialnie, wyłączne prawo do wykonywania oraz do wyłącznego wyrażania zgody 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, o których mowa 

w art. 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych według uznania Zamawiającego, bez obowiązku uzyskania dodatkowego 

zezwolenia od Wykonawcy. Powyższe obejmować będzie w szczególności wyłączne prawo do 

dokonywania zmian i opracowań sporządzonego przez Wykonawcę projektu wykonawczego / 

zamiennego, wyłącznego korzystania i rozporządzania tym projektem oraz jego opracowaniami 

lub jego poszczególnymi częściami, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 
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14. Strony wyłączają zastosowanie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

15. Przejście majątkowych praw autorskich, co do poszczególnych części lub całości projektu 

wykonawczego / zamiennego z Wykonawcy na Zamawiającego, nastąpi w momencie 

przekazania Zamawiającemu poszczególnych części tego projektu lub też jego całości. Z tym 

też momentem przejdzie na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy poszczególnych 

części lub całości dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu. W przypadku 

odstąpienia od Umowy i rozliczenia robót budowlanych oraz montażowych według stanu ich 

zaawansowania, Zamawiający wypłaci również odpowiednią część Wynagrodzenia 

odpowiadającą zaawansowaniu wykonanego i zaakceptowanego projektu wykonawczego / 

zamiennego.  

16. Strony zgodnie oświadczają, że zakończenie mocy obowiązującej niniejszej Umowy, 

w szczególności wskutek jej rozwiązania na mocy porozumienia Stron lub odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie wpływa na skuteczność przejścia z Wykonawcy na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych.  

17. Zapoznanie się z terenem budowy 

a) Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia, a w szczególności dróg dojazdowych na Teren Budowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za właściwą ocenę stanu Terenu Budowy. 

b) Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: 

 uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów 

technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dźwigi, naczepy 

niskopodwoziowe, dźwigi itp.;  

 odbudowy uszkodzonych dróg oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez 

transport nienormatywny lub technologiczny;  

 odbudowy uszkodzonych, podczas Robót Budowlano-Montażowych oraz 

transportu, wszystkich urządzeń wodno – melioracyjnych; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ochronę  środowiska, 

od momentu przejęcia Terenu Budowy, aż do przekazania go Zamawiającemu; 

 Wykonawca przed datą rozpoczęcia robót budowlanych oraz montażowych 

sporządzi wymagany przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Plan zachowania jakości 

(PZJ) i przekaże ich kopie Przedstawicielowi Zamawiającego. 

18. Ochrona środowiska 

Wykonawca zapewni przy realizacji Przedmiotu Umowy ochronę środowiska wymaganą 

w działalności inwestycyjnej, w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego środowiska, 

naturalnego ukształtowania środowiska i stosunków wodnych. Wykorzystanie i przekształcenie 

elementów przyrodniczych może następować tylko w zakresie koniecznym w związku 

z realizowaniem Przedmiotu Umowy. W przypadku wyrządzenia przez siebie lub swoich 

Podwykonawców jakichkolwiek szkód środowiskowych Wykonawca podejmie działania 

mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane, 

w tym w szczególności koszty kar lub opłat nałożonych przez właściwe organy oraz koszty 

odszkodowań. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy poniesionymi w tym 

zakresie kosztami doradztwa prawnego bądź kosztami zastępstwa procesowego. Wykonawca 

będzie tak prowadził roboty, by wszelkie emisje w tym w szczególności stężenia 

zanieczyszczeń powietrza, ścieków i hałasu nie przekraczały poziomów przewidzianych 

prawem. 

19. Zapewnienie dostaw mediów 

a) O ile okaże się to konieczne dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, 

Wykonawca wykona i zainstaluje tymczasowe sieci elektryczne lub inne sieci 

instalacyjne na Terenie Budowy o ile Wykonawca oceni, że są one konieczne dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 19 lit b 
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niniejszego paragrafu Umowy, koszty wykonania i rozbiórki wszystkich 

tymczasowych sieci ponosi Wykonawca, 

b) Zamawiający w zakresie mediów zobowiązany jest do zapewnienia na koszt własny 

dostaw energii elektrycznej, wody, medium do pierwotnego podgrzania zawartości 

fermentorów oraz materiału wsadowego na potrzeby budowy i rozruchu o mocy  

i ilości wskazanej przez Wykonawcę. 

§4 

TERMIN REALIZACJI 

1. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi w ciągu do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Termin Realizacji określa się na dzień: […●…]. 

3. Termin zakończenia wznoszenia obiektów z osiągnięciem stanu, o którym mowa w ust. 5 lit. a 

niniejszego paragrafu: […●…]. 

4. Szczegółowe terminy realizacji wzajemnych zobowiązań Stron reguluje Harmonogram 

realizacji prac stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Termin Realizacji to data do której Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenie 

wykonania Umowy, co oznacza: 

a) osiągnięcie stanu całkowitego fizycznego ukończenia robót budowlanych, 

montażowych oraz dostaw tożsamego z zakończeniem wznoszenia obiektów w sposób 

zgodny z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Budowy oraz innymi 

postanowieniami Umowy pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie – 

z technicznego punktu widzenia – eksploatacji Przedmiotu Umowy, oraz 

b) zakończenie rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów 

technologicznych przez instalację, oraz 

c) przekazanie projektu powykonawczego i dokumentacji powykonawczej, oraz   

d) uzyskanie przez wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

6. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) 

powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć 

na przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie realizacji prac związanych z wybudowaniem 

Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych 

działań, a w przypadku powstania: 

a) opóźnień i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikających z winy 

którejkolwiek ze Stron, 

b) opóźnień i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy wynikłych z wystąpienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, 

c) innych okoliczności powodujących krótkie okresy przerw i opóźnień, 

dołoży wszelkich starań, aby Termin Realizacji określony w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Umowy został zachowany, niezależnie od swojej odpowiedzialności na zasadzie kar umownych 

i zasadach ogólnych. 

§5 

SIŁA WYŻSZA 

1. Siła Wyższa oznacza (a) wojnę, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna była 

wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, (b) bunt, terroryzm, 

rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojnę domową, (c) strajki,           

(d) działania sił natury, względem których nie można było racjonalnie oczekiwać od 

doświadczonego wykonawcy podjęcia środków zaradczych, takie jak trzęsienia ziemi, 

powodzie, huragany i epidemie, wyłączając jednak: (i) strajki pracowników Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców, (ii) niekorzystne warunki atmosferyczne, chyba że prawo zabrania 

Wykonawcy prowadzenia robót z powodu takich niekorzystnych warunków atmosferycznych 

i nie istnieją możliwości techniczne by stworzyć warunki umożliwiające prowadzenie robót, 

oraz (iii) wszelkie podwyżki cen surowców, robocizny i wykonawstwa z jakichkolwiek 

powodów. 
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2. Jeżeli działanie Siły Wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez 

którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w niniejszej Umowie lub ma na nią inny 

negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo 

informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach niezwłocznie po jego 

zaistnieniu (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na zaistnienie Siły 

Wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których 

dostarczenia zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na 

okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, 

a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – 

powinno być potwierdzone na piśmie niezwłocznie, w celu potwierdzenia daty zaistnienia Siły 

Wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie 

zostało spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialność, będące poza 

kontrolą Wykonawcy i podwykonawcy oraz że nie istnieje, żaden alternatywny, racjonalny 

i możliwy do akceptacji sposób realizacji robót budowlanych. Ciężar dowodu w zakresie 

wpływu siły wyższej na realizację robót budowlanych obciąża Wykonawcę. 

3. Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy nie 

będzie ponosiła odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej 

zobowiązań wynikających z Umowy dopóki trwać będzie działanie Siły Wyższej i w takim 

zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione 

lub opóźnione działaniem Siły Wyższej.  

4. W razie wystąpienia Siły Wyższej na Terenie Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

natychmiastowe podjęcie kroków zaradczych i zabezpieczających, a także innych działań 

określonych we właściwych przepisach prawa. 

5. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strony dołożą wszelkich starań celem minimalizacji 

skutków jej działania, poprzez wprowadzenie korekt do Harmonogramu lub zmian 

w całokształcie prac, mając na celu uniknięcie lub zminimalizowanie opóźnień w zakończeniu 

prac wynikających z zaistnienia działania Siły Wyższej. Odpowiednie przesunięcie terminów 

Harmonogramu będzie dokonane pod warunkiem sprostania przez Wykonawcę ciężarowi 

dowodu w zakresie wpływu Siły Wyższej na opóźnienie w terminie realizacji robót. 

6. W okresie wstrzymania realizacji prac spowodowanego przez Siłę Wyższą, Zamawiający nie 

będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnej [niewymagalnej] części 

Wynagrodzenia, aż do czasu wznowienia przez Wykonawcę wszystkich działań, na które 

poprzednio miało wpływ działanie Siły Wyższej, usunięcia skutków tego działania i wykonania 

odpowiedniego etapu prac. 

7. Żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez działanie 

Siły Wyższej nie będzie: 

a) stanowić niewykonania lub naruszenia niniejszej Umowy lub 

b) stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń 

o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu. 

§6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zatwierdzenie Harmonogramu realizacji prac bądź wskazanie uwag i zastrzeżeń 

Zamawiającego do opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu w terminie 7 

dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę, 

b) przekazanie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

c) przekazanie Wykonawcy, nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej 

Umowy Terenu Budowy oraz umożliwienie mu rozpoczęcia i wykonania Robót 

Budowlano - Montażowych, 

d) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy, 

e) zapewnienie nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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f) koordynacja wykonania Robót Budowlano-Montażowych, w razie gdy na Terenie 

Budowy działają inni wykonawcy lub pracownicy Zamawiającego, 

g) udzielnie niezwłocznej odpowiedzi na wszelkie zapytania Wykonawcy pozostające  

w związku z realizacja Umowy, oraz powodowanie udzielania takich odpowiedzi 

przez osoby zależne od Zamawiającego, szczególności projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

h) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy, 

i) na czas rozruchu oraz prób zapewnienie na własny koszt materiałów wsadowych  

w ilości i jakości wskazanej przez Wykonawcę, 

j) wykonywanie poleceń Wykonawcy wydawanych podczas rozruchu oraz prób, 

k) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

w szczególności podejmowanie bez zwłoki decyzji związanych z bieżącą realizacja 

Przedmiotu umowy,    

l) dokonywanie odbiorów częściowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- 

finansowym oraz zgłoszeniami Wykonawcy o gotowości do odbioru robót 

częściowych,   

m) odbiór Przedmiotu Umowy, 

n) zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do:   

a) negocjacji z właścicielami gruntów sąsiadujących z Terenem Budowy – jeżeli zajdzie 

taka konieczność, 

b) negocjacji z dystrybutorem energii elektrycznej, organem regulacyjnym – jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 

c) rozmów z organami administracji np. Urzędem Nadzoru Budowlanego, a także innymi 

podmiotami np. archeologami – jeżeli zajdzie taka konieczność,   

3. W przypadku gdy obowiązek Wykonawcy, związany z realizacją Przedmiotu Umowy obejmuje 

uzyskanie jakichkolwiek decyzji lub pozwoleń Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli 

stosownych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu w postępowaniach 

administracyjnych wskazanym przez Wykonawcę osobom. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres wykonywania Umowy, na 

własny koszt:  

a) dojazdu na Teren Budowy ciężkich pojazdów ciężarowych zapewniający swobodne 

manewrowanie, wysokość skrajni – wskazanej przez Wykonawcę, w miejscu pracy 

dźwigu (w okolicy zbiorników) minimalna wysokość – wskazanej przez Wykonawcę,  

b) doprowadzenia wody na Teren Budowy o wydajności - wskazanej przez Wykonawcę, 

c) przestrzeni na składowisko wydobytego urobku o pojemności i powierzchni – 

wskazanej przez Wykonawcę w odległości do 500 m od Terenu Budowy, 

d) medium do pierwotnego podgrzania zawartości fermentorów do temperatury – 

wskazanej przez Wykonawcę,  

5. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 7 dni przez rozpoczęciem prób oraz 

rozruchu do wyznaczenia pracownika do obsługi Przedmiotu Umowy, który będzie 

współpracował z Wykonawcą podczas prób, rozruchu oraz oddawania biogazowni do 

eksploatacji. 

§7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami ustawy  

z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy 

technicznej oraz projektem wykonawczym /  projektem zamiennym, z zachowaniem 
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należytej staranności oraz z zaleceniami Zamawiającego i oddania go Zamawiającemu  

w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej Umowie, 

b) wykonanie projektu wykonawczego / projektu zmiennego i protokolarne przekazanie go 

Zamawiającemu, 

c) protokolarne przejęcie od Zamawiającego Terenu Budowy, 

d) współpraca z Zamawiającym oraz przekazywanie w wymaganych terminach dokumentów 

niezbędnych do realizacji umowy o dofinansowanie, w tym: protokołów odbiorów 

częściowych robót; protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania do eksploatacji; 

protokołów z testów, prób i sprawdzeń; protokoły z rozruchu, ruchu próbnego, pomiarów 

gwarancyjnych i osiągnięcia zakładanych parametrów; faktur częściowych; faktury 

końcowej; decyzja pozwolenia na użytkowanie, 

e) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy Harmonogramu realizacji prac zawierającego szczegółowy zakres czynności  

i etapów prac oraz terminów ich wykonania celem jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, 

f) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji 

prac, o którym mowa w ust. 1 lit e niniejszego paragrafu,  

g) powołanie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w zakresie określonym w ustawie z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz 

zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o osobach powołanych do pełnienia tych funkcji 

– zgonie ze złożona Ofertą, 

h) oznakowania budowy; wykonania i utrzymania odpowiednich dojazdów do Terenu 

Budowy w czasie trwania budowy, regularne oczyszczanie, utrzymywanie w odpowiednim 

stanie i zabezpieczenie chodników publicznych i jezdni, zachowywanie wymagań 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie ciągłości ruchu drogowego na 

wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu 

przeznaczonego na prowadzenie Robót Budowlano - Montażowych,  

i) zapewnienia całodobowej ochrony Terenu Budowy do dnia zakończenia Robót Budowlano 

- Montażowych; Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za materiały 

pozostawione na budowie oraz oświadcza, iż zrzeka się roszczeń z tytułu utraty lub 

zniszczenia swojego sprzętu, pozostającego na Terenie Budowy, 

j) udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy (raz w tygodniu) 

organizowanych przez Zamawiającego, 

k) koordynacji wykonywania Robót Budowlano-Montażowych prowadzonych przez 

Wykonawcę i Podwykonawców a także dalszych podwykonawców, 

l) uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego i całkowitego 

wykonania Robót Budowlano - Montażowych, chyba że zostały one już uzyskane przez 

Zamawiającego lub zgodnie z Umową obowiązek ich uzyskania leży po stronie 

Zamawiającego, 

m) uzgodnienie z Zamawiającym sposobu wykonywania wszelkich prac związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy tak, by nie kolidowały one z innymi robotami i codzienną 

pracą Zamawiającego, 

n) przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego załogi biogazowni w zakresie BHP, p.poż i 

zapoznania Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem załogi biogazowni  

z procesem technologicznym i warunkami użytkowania instalacji biogazowni,    

o) zorganizowanie tymczasowych obiektów zaplecza budowy, zabezpieczenia Terenu 

Budowy pod kątem dozoru własnego mienia, niezbędnego oznakowania, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego i BHP oraz wykonanie niezbędnych rusztowań, 

p) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i przegród oddzielających części Terenu Budowy, 

q) zabezpieczenie obiektów nieobjętych Umową, przed uszkodzeniem, zabrudzeniem 

i hałasem, 
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r) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementów lub obiektów, przywrócenie ich do stanu 

pierwotnego lub wymiana na nowe na swój koszt, 

s) zgłaszanie Zamawiającemu zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawców / 

dalszych podwykonawców, przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez 

Podwykonawców / dalszych podwykonawców, z wyłączeniem sytuacji gdy Zamawiający 

i Wykonawca określili w odrębnej umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, szczegółowy przedmiot robót wykonywanych przez oznaczonego 

Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę, 

t) prowadzenie na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami Dokumentacji 

Powykonawczej, w tym między innymi dziennika budowy oraz zgłaszanie wpisem 

w dzienniku budowy gotowości do odbioru wykonanych robót, 

u) przekazanie lub udostępnianie Zamawiającemu przy poszczególnych odbiorach, 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy 

(w szczególności protokołów z wszelkich przeprowadzonych pomiarów zawierających 

pozytywne wyniki wszelkich przeprowadzonych niezbędnych prób i badań wraz 

z kompletem dokumentów), 

v) dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, Dokumentacji Powykonawczej o której mowa w § 13 ust. 7 Umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wszystkich, niezbędnych dokumentów, atestów, 

certyfikatów lub aprobat technicznych, gwarancji producenckich na materiały i urządzenia 

użyte do wykonania Przedmiotu Umowy umożliwiających ich prawidłowe użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem - w wersji oryginalnej papierowej 5 egz. oraz 2 egz. na płycie 

CD-R zapisaną w formacie PDF, doc i dwg oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi (jeżeli nie zostało jeszcze 

wniesione), 

w) uporządkowanie Terenu Budowy, demontaż obiektów tymczasowych po zakończeniu 

Robót Budowlano - Montażowych oraz przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego 

sprzed rozpoczęcia robót, 

x) gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.). Wszystkie materiały uzyskane w ramach 

wykonywania zobowiązań z niniejszej Umowy wymagające wywozu będą stanowiły 

własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Wykonawca ma obowiązek 

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli będzie on 

niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

y) wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

i reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym 

wydanie tej decyzji, wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie innych decyzji 

niezbędnych w realizacji Przedmiotu Umowy oraz niezwłoczne usunięcie na własny koszt 

nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności kontrolnych wykonywanych przez: 

nadzór budowlany, sanepid, straż pożarną lub inne odpowiednie służby lub organy. 

z) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 

publicznych w związku z realizacją Umowy oraz ponosi ewentualne koszty związane 

z czasowym zajęciem pasa drogowego. 

aa) Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie umożliwić wejście i poruszanie się po 

Terenie Budowy przedstawicielom Zamawiającego wykonujących uprzednio uzgodnioną 

z Wykonawcę wizytację Terenu Budowy. 

bb) zapewnienie nadzoru biotechnologicznego w okresie rozruchu biogazowni oraz pierwszych 

180 dni od daty jej uruchomienia obejmującego co najmniej cotygodniowe analizy 

zawartości fermentatorów oraz biogazu w okresie pierwszych 90 dni pracy biogazowni 

oraz co najmniej jedną analizę na 14 dni w okresie kolejnych 90 dni pracy biogazowni.  

W ramach prowadzonego nadzoru biotechnologicznego Zamawiający wymaga określenia 

poziomu pH substratu, określenia składu chemicznego substratu, przeprowadzenia badań 

wskaźnika FOS/TAC. W ramach analizy biogazu Zamawiający wymaga określenia % 
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(procentowej) zawartości metanu w biogazie, dwutlenku węgla i siarkowodoru.  

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań Zamawiający wymaga także 

przedstawienia przez Wykonawcę (współpracujące z nim Laboratorium) rekomendacji co 

do doboru i harmonogramu dozowania substratów.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przejęty Teren Budowy i mienie znajdujące się na przekazanym Terenie Budowy oraz za 

wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe 

na tym Terenie, jak i terenie przylegającym, a mające związek z realizacją Robót 

Budowlano - Montażowych, do daty jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, 

b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego Podwykonawców (lub dalszych 

podwykonawców) oraz jego dostawców i usługodawców szkody osobiste i majątkowe 

wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Robot Budowlano 

- Montażowych, 

c) roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie 

z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do 

Zamawiającego lub innych osób działających w imieniu Zamawiającego, które to 

roszczenia odszkodowawcze będą związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz ze 

zdarzeniami, do których dojdzie z winy Wykonawcy lub podmiotów występujących 

w jego imieniu, Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy poniesionymi 

w tym zakresie kosztami doradztwa prawnego bądź kosztami zastępstwa procesowego, 

d) należyty porządek na Terenie Budowy oraz zabezpieczenie jego przed dostępem osób 

trzecich. 

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zapewnia zrealizowanie wszystkich robót wyspecyfikowanych w Zapytaniu 

Ofertowych (SIWZ), w tym w Dokumentacji Projektowej. 

§ 8 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

o czym zobowiązanych jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie wskazując jego 

nazwisko oraz dane kontaktowe obejmujące co najmniej numer telefonu komórkowego oraz 

adres poczty elektronicznej. 

2. Roboty Budowlano-Montażowe będą wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz projektantów wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany stosować się do wytycznych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów 

wpisanych do dziennika budowy.  

3. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymaga 

powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 

powiadomienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na jego 

życzenie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, 

maszyn i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie 

z prawem i warunkami Umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu wszelkich próbek 

materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakości. Zaakceptowanie materiałów przez 

Zamawiającego, dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, nie wyłącza jego uprawnień 

związanych z niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań określonych w Umowie ze względu na 

wady materiałów, ich złą jakość, nieprawidłowe zastosowanie lub inne przyczyny mające 

związek z materiałami, które to okoliczności ujawnią się po dokonaniu akceptacji materiałów.  
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§ 9 

KIEROWNIK BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do powołania Kierownika Budowy zgonie ze złożoną Ofertą,  

o czym zobowiązanych jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie wskazując 

jego nazwisko oraz dane kontaktowe obejmujące co najmniej numer telefonu komórkowego oraz 

adres poczty elektronicznej. 

2. Dokonanie przez Wykonawcę zmiany Kierownika Budowy wymaga powiadomienia 

Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Odwołanie i powołanie nowej osoby na funkcję Kierownika Budowy wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10 

WYNAGRODZENIE 

1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego kwotę w wysokości […●…] PLN brutto, zawierającą kwotę VAT, wynikającą 

z obowiązującej na moment zawarcia Umowy stawki VAT, w tym wynagrodzenie netto 

stanowi […●…] PLN, a podatek od towarów i usług wynosi […●…] PLN.                          

2. Dla uniknięcia wątpliwości: pojęcie Wynagrodzenia jest tożsame z ceną brutto zawartą                      

w Ofercie i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Wynagrodzenie będzie stałe i nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom w trakcie wykonania 

Umowy, z zastrzeżeniem niewykonania z jakiegokolwiek powodu części Robót Budowlano-

Montażowych, w którym to przypadku Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej redukcji (co nie 

wyłączy prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń przewidzianych w Umowie 

lub odpowiednich przepisach prawa).  

4. Fakturę wraz z prawidłowo zatwierdzonym, stosownie co do etapu i zakresu odbioru robót, 

dostaw lub usług zrealizowanych w ramach Umowy protokołem odbioru robót Wykonawca 

prześle pocztą na adres Zamawiającego, bądź złoży osobiście za potwierdzeniem odbioru przez 

Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.  

5. Zasady płatności: 

1) Zaliczka: 

Zamawiający przewiduje wypłatę 1 (jednej) zaliczki na poczet wykonania całości 

Przedmiotu Umowy,    

 w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia, tj.: […●…] PLN brutto, w tym 

netto stanowi […●…] PLN, a podatek od towarów i usług wynosi […●…] PLN. 

Zamawiający dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni od 

daty otrzymania faktury proforma wystawionej na Zamawiającego. Fakturę zaliczkową 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić w dniu otrzymania zaliczki  

i niezwłocznie przekazać ją Zamawiającemu. 

Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej 

wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego, po całkowitym zakończeniu 

wykonania Umowy, potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru końcowego; 

2) Płatności częściowe: 

Dalsze części Wynagrodzenie będą płatne na następujących zasadach: 

a) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące 

Przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury 

końcowej.  

b) Płatności częściowe dokonywane będą comiesięcznie na podstawie faktycznie 

zrealizowanych i potwierdzonych protokołami odbioru częściowego etapów budowy, 

zgodnie z procentowym zaawansowaniem poszczególnych prac wykonanych 

w całości lub w części do końca każdego miesiąca i przypisanym tym pracom 

w Harmonogramie rzeczowo - finansowym (załącznik nr 5 do Umowy) kwotom 
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Wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury częściowej przez Zamawiającego. 

Celem uniknięcia wątpliwości poprzez odbiór częściowy Strony Umowy stwierdzają 

jedynie wykonanie określonego zakresu robót budowlanych, dostawa lub usług przez 

Wykonawcę, odbiór taki nie jest równoznaczny z odbiorem jakościowym robót 

i stwierdzeniem należytego ich wykonania przez Zamawiającego, co dokonane 

zostanie dopiero na podstawie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, po 

osiągnieciu Terminu Realizacji. 

c) Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur częściowych 

nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie 

faktury końcowej nie może być mniejsza niż 10% kwoty Wynagrodzenia, tj. 

[…●…] PLN brutto, (w tym wynagrodzenie netto stanowi […●…] PLN, a podatek 

od towarów i usług wynosi […●…] PLN), o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu Umowy.  

d) Wszystkie płatności za wykonane na podstawie niniejszej Umowy o roboty 

budowlane, dostawy bądź usługi są dokonywane powykonawczo, na podstawie 

protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie 

wystawionych faktur, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy na kwoty 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach wartości 

ukończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

e) Zapłata Wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy 

będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

f) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki 

łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty 

związane z pracami wykonywanymi w ramach realizacji niniejszej Umowy.  

g) Należności za wykonane roboty, dostawy oraz usługi będą wpłacane przez 

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez 

Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

3) Płatność końcowa: 

a) płatna na podstawie Faktury końcowej, w wysokości 10% wartości 

Wynagrodzenia, tj.: […●…] PLN brutto (w tym wynagrodzenie netto stanowi 

[…●…] PLN, a podatek od towarów i usług wynosi […●…] PLN),  w terminie do 

30 dni od dnia otrzymania faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, po:  

 dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, tj. po osiągnięciu stanu 

opisanego w § 4 ust.5 Umowy, oraz  

 rozliczeniu wypłaconej zaliczki, oraz 

 podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

b) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego ostatniej części Wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 5 pkt 3 lit a niniejszego paragrafu Umowy jest dodatkowe, łączne 

spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków: 

 dostarczeniu dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia 

należytego wykonani Umowy z tytułu rękojmi za wady, które musi być 

przedstawione Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed datą odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

 złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego oświadczenia każdego 

z Podwykonawców / dalszych podwykonawców skierowanego do 

Zamawiającego, w którym potwierdzą oni, że otrzymali od Wykonawcy / 

Podwykonawcy należną im zapłatę z tytułu umów o wykonanie części robót  

i nie pozostają w związku z tym w sporze z Wykonawcą / Podwykonawcą. 

W przypadku gdy z otrzymanych oświadczeń wynikać będą braki 

w rozliczeniach płatności dla Podwykonawców / dalszych podwykonawców 
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Zamawiający dokona w pierwszej kolejności płatności dla tych Podwykonawców 

/ dalszych podwykonawców, o ile wykonali oni swoje prace i znajduje to 

potwierdzenie we wcześniejszych odbiorach ich robót. 

6. Wyczerpujący charakter zobowiązania Zamawiającego 

1) Wzrost lub zmniejszenie kosztów związanych z wykonaniem Umowy (w tym cen 

materiałów budowlanych, kosztów eksploatacji sprzętu budowlanego oraz środków 

transportu, a także średnich stawek wynagrodzenia pracowników oraz Podwykonawców, 

jak również materiałów lub urządzeń) w trakcie jej realizacji w stosunku do cen 

obowiązujących w dniu zawarcia Umowy nie będzie stanowić podstawy do wzrostu lub 

zmniejszenia Wynagrodzenia. W zakresie prawnie dopuszczalnym Strony wyłączają 

możliwość jakiejkolwiek waloryzacji Wynagrodzenia, na podstawie jakichkolwiek 

przepisów. 

2) Zapłata Wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego 

(o charakterze ryczałtowym) należnego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie 

Zamawiającego zostanie zatem wykonane z momentem zapłaty całości Wynagrodzenia, 

a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem 

wynagrodzenia lub zwrotu kosztów, chyba że Umowa jednoznacznie stanowi inaczej. 

3) Wykonawca oświadcza, iż dokładnie zapoznał się z Pozwoleniami, Dokumentacją 

Projektową oraz innymi powołanymi w Umowie dokumentami technicznymi związanymi 

z realizacją Przedmiotu Umowy i po rozważeniu wszystkich okoliczności i ryzyk 

związanych z wykonaniem Umowy potwierdza, iż Wynagrodzenie będzie ekwiwalentem 

odpowiednim z punktu widzenia wykonania wszystkich obowiązków określonych 

w Umowie. 

7. Płatności na rzecz podwykonawców (przekaz wierzytelności Podwykonawców) 

1) Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie w części, jaką Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić Podwykonawcom może być płacone w drodze przekazu. Zamawiający (jako 

przekazujący) przekazuje niniejszym na rzecz każdego z Podwykonawców (jako odbiorcy 

przekazu) świadczenie Wykonawcy (jako przekazanego) polegające na płatności na rzecz 

Wykonawcy części Wynagrodzenia w wysokości należnej każdemu z Podwykonawców 

określonej na podstawie Umowy lub umowy (umów) zawartej (zawartych) przez 

Wykonawcę z każdym z Podwykonawców. Przekaz określony w niniejszym pkt. dotyczy 

kwoty stanowiącej równowartość 100 % Wynagrodzenia należnego danemu 

Podwykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie niniejszego przekazu przez 

Zamawiającego będzie skutkowało zwolnieniem Zamawiającego ze zobowiązania do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia, w części zapłaconej przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawców jako odbiorców przekazu.  

2) Wykonawca nie może odwołać przekazu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego 

paragrafu Umowy. 

3) W celu zapłaty części Wynagrodzenia w drodze przekazu, Wykonawca wystawi fakturę 

obejmującą część Wynagrodzenia płatną w drodze przekazu i doręczy ją Zamawiającemu 

wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur doręczonych przez 

Podwykonawcę. Do dokumentów powyższych Wykonawca dołączy także każdorazowo 

pisemny wniosek podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

o dokonanie płatności kwot wynikających z wystawionych przez podwykonawców faktur 

bezpośrednio na ich rachunek bankowy drodze przekazu. 

4) Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 3 niniejszego paragrafu Umowy 

Zamawiający dokona stosownych płatności w terminie 30 dni.  

5) Jeżeli zapłata w drodze przekazu zgodnie postanowieniami niniejszego paragrafu nie jest 

możliwa z przyczyn, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi, Strony ustalają, 

że Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania Wynagrodzenia w takiej części, jaką 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, ale zapłaty 

nie dokonał, pomimo iż wierzytelności Podwykonawcy lub Podwykonawców stały się 

wymagalne, a następnie do zapłaty Podwykonawcy lub Podwykonawcom, w szczególności 
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z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty należnej podwykonawcy lub 

podwykonawcom od Wykonawcy, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty 

należności dla Wykonawcy w części, w jakiej wynagrodzenie to zostało zapłacone 

podwykonawcy lub podwykonawcom w terminie przewidzianym w Umowie. Wykonawca, 

o ile otrzymał od Zamawiającego zapłatę za wykonane roboty (lub ich część) wykonane 

przez Podwykonawcę lub Podwykonawców, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu 

kwoty, które Zamawiający zapłacił Podwykonawcy lub Podwykonawcom za części robót, 

za które Wykonawca wbrew swemu zobowiązaniu nie zapłacił. Zwrot może nastąpić 

poprzez potrącenie z roszczeniem Wykonawcy o zapłatę jakiejkolwiek należności od 

Zamawiającego. 

6) Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy mają zastosowanie również do umów 

zawartych przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.  

8. Pozostałe postanowienia dotyczące Wynagrodzenia 

1) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2) Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby 

trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy, jak również 

nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

Powyższy zakaz nie dotyczy ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na rzecz 

banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt wyłącznie w związku z niniejszą Umową 

na kwotach należnych Wykonawcy zgodnie z Umową lub też cesji na rzecz takiego Banku. 

3) Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Podwykonawcy 

nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów 

zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. Postanowienie zdania poprzedzającego 

stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów 

zawartych ewentualnie przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

4) Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania robót gdy Zamawiający opóźnia się  

z własnej winy z zapłatą części lub całości Wynagrodzenia ponad 30 dni. Po uregulowaniu 

zapłaty Wykonawca ma obowiązek wznowienia robót, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

uzasadnione koszty poniesione przez niego w związku z wstrzymaniem prac. W takiej 

sytuacji Termin Realizacji zostanie odpowiednio przesunięty. 

5) Dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń niespornych należności przysługujących 

Zamawiającemu z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

§11 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Strony Umowy wyznaczają swoich przedstawicieli do współpracy podczas realizacji niniejszej 

Umowy w osobach: 

1) Reprezentantami z ramienia Wykonawcy na terenie budowy są: 

a) Kierownik Budowy: […●…], tel. […●…], email: […●…].  

b) Kierownik robót: […●…], tel. […●…], email:  […●…]. 

c) Kierownik robót: […●…], tel. […●…], email:  […●…]. 

d) Kierownik projektu: : […●…], tel. […●…], email:  […●…]. 

2) Reprezentantem z ramienia Zamawiającego na budowie jest:  

a) Pan: […●…], tel. […●…], email: […●…] z prawem do zmiany postanowień Umowy 

w tym również związanych ze zmianą Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 

Umowy.  

b) Pan: […●…], tel. […●…], email: […●…], 

c) Pan: […●…], tel. […●…], email: […●…], 

d) Pan: […●…], tel. […●…], email: […●…], 

pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustanowiony przez 

Zamawiającego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa do zmiany 
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postanowień Umowy, nie jest też umocowany do samodzielnego zlecenia robót 

dodatkowych lub zamiennych.    

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i uzgadniania z nim 

wszystkich sugestii i zaleceń przekazywanych przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego Reprezentanta, a które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego poziomu komunikacji w języku 

polskim Reprezentantów Wykonawcy z Reprezentantami Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.   

4. Odwołanie i powołanie nowej osoby na funkcję Kierownika Budowy wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Odwołanie i powołanie nowej osoby na funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymaga 

uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy. 

§12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zgodnie ze 

złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca przed wprowadzeniem na Teren Budowy Podwykonawcy zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu, jeżeli nie zostało to dokonane w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 

dokumentów wymienionych w art. 6.1.2 lit. a-c Zapytania Ofertowego (SIWZ) 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tego Podwykonawcy. Do wprowadzenia 

Podwykonawcy na Teren Budowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.     

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy przed jej podpisaniem jak również projektu zmian do tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub 

projektem jej zmian. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.       

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, w razie 

otrzymania zgody przez Zamawiającego, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca biorący udział w realizacji zamówienia 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z takim zastrzeżeniem iż jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału            

w postępowaniu  to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.     

8. Zlecenie wykonania, części robót Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, dalszych 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio.        

10. Dla umów z Podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami obowiązuje forma pisemna pod 

rygorem nieważności. 

11. Wprowadzenie Podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej 

zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej 

Umowy. 

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu 

Umowy określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane, dostawy bądź usługi będące Przedmiotem Umowy, 

których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych 

robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy                     

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy                                    

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy 

personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy                      

o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej Umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zostało ustanowione przez Podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego a stanowiącego zabezpieczenie należytego 

wykonania niniejszej Umowy. 
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§13 

PRZYGOTOWANIE i ODBIÓR  ROBÓT 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy. 

2. Po zakończeniu Robót Budowlano-Montażowych, a przed przystąpieniem do rozruchu 

Wykonawca przeprowadzi próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności Zamawiającego. 

3. Pozytywne wyniki prób mechanicznych spisane zostaną w protokole prób mechanicznych, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią 

Wykonawcę do rozpoczęcia 14 – dniowego rozruchu technologicznego Przedmiotu Umowy. 

4. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie Roboty 

Budowlano-Montażowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektorów 

Nadzoru Budowlanego. O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie bądź drogą mailową (min. 7 dni wcześniej) załączając przy tym 

projekt rozruchu wybudowanej instalacji biogazowni. 

5. Rozruch technologiczny Przedmiotu Umowy obejmuje: 

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowane instalacji; 

2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmującego: 

a) kompleksowe przygotowanie instalacji do odbioru końcowego – wszystkie prace, 

odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji instalacji biogazowni 

wraz z instalacjami pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

zapewnia odbiór przez: Urząd Dozoru Technicznego, ENERGA-OPERATOR S.A., 

Polska Spółka Gazownictwa, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i inne niezbędne odbiory i dopuszczenia, 

jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy, 

b) rozruch Przedmiotu Umowy: 

 w celu potwierdzenia, iż biogazownia osiąga zakładaną moc zostanie 

przeprowadzony rozruch technologiczny (próba rozruchowa) trwający 14 dni 

(336 godzin) dni kalendarzowych bezpośrednio następujących po sobie, 

 dla celów odbiorowych (Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy) przyjmuje się, 

iż pełna moc instalacji zostanie osiągnięta, jeżeli w okresie 14 dni (336 godzin) 

średnia moc elektryczna będzie osiągała co najmniej 85 % nominalnej mocy 

elektrycznej (499 kW × 0,85 = 424,15 kW), 

 średnia moc elektryczna będzie obliczana na podstawie ilości wyprodukowanej 

energii elektrycznej obliczanej na komputerze sterującym jednostki 

kogeneracyjnej i odnotowywanej w dzienniku eksploatacyjnym, 

 Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że pełną moc można osiągnąć 

przeciętnie w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od rozpoczęcia ogrzewania fermentorów, 

 rozruch instalacji wraz z próbą ruchową wykonany zostanie przez grupę 

rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

 koszty rozruchu i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie 

Wykonawcy, 

 Zamawiający na swój koszt zapewni media, zgodnie z postanowieniami §3 ust. 

19 lit b Umowy oraz obsługę na okres prowadzonego rozruchu. 

3) wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji wybudowanej instalacji biogazowni w języku 

polskim, 

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

6. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu rozruchu 

technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez Wykonawcę. 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
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7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

Kierownik budowy reprezentujący Wykonawcę w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy przedłoży Reprezentantowi Zamawiającego Dokumentację 

Powykonawczą na którą składać się będą: 

 projekt powykonawczy, 

 projekt wykonawczy branżowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

realizacji prac, 

 inwentaryzacja geodezyjno - powykonawcza, 

 dokumentacja techniczno-rozruchowa zainstalowanych maszyn i urządzeń w języku 

polskim, 

 instrukcja obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń oraz eksploatacji wybudowanej 

instalacji  w języku polskim, 

 protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 

 protokół prób mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji, 

 aprobaty techniczne oraz atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji 

Przedmiotu Umowy w tym między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów, 

 oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji biogazowni, 

 karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim, 

 kody źródłowych produktów (programów komputerowych wchodzących w skład 

oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz skryptów konfiguracyjnych) systemu AKPiA, 

sterowania i wizualizacji, 

 protokoły z rozruchu technologicznego, 

 kopia dziennika budowy,      

 protokół gotowości do prowadzenia eksploatacji Przedmiotu Umowy, 

w/w Dokumentację Powykonawczą należy przygotować w 2 egzemplarzach i przekazać 

Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zgłoszeniem przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

8. Potwierdzenie przez wyznaczonych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 

wykonywania Przedmiotu Umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości 

dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

9. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 

potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakończenia Przedmiotu Umowy. 

10. W przypadku nie przedłożenia Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca odpowiada za 

szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy lub 

poszczególnych maszyn i urządzeń. 

11. Zamawiający odmówi dokonania odbioru jeżeli Wykonawca nie dostarczy Dokumentacji 

Powykonawczej wyszczególnionej w ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy. 

12. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku 

polskim. 

13. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego Przedmiotu 

Umowy. 

14. Za termin zakończenia Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

15. Odbiór pogwarancyjny następuje w terminie 14 (czternastu) dni po upływie okresu 

gwarancyjnego Przedmiotu Umowy, tj. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego i jest potwierdzany protokołem odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca 
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powiadomi Zamawiającego o upływie okresu gwarancyjnego z co najmniej 40-to dniowym 

wyprzedzeniem; brak zawiadomienia od Wykonawcy w ustalonym terminie powoduje, że 

gwarancja i rękojmia przedłużają się odpowiednio do upływu 40 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia przez Zamawiającego. 

16. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady są:  

 nieistotne i nadają się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru wyznaczając 

termin ich usunięcia, 

 jeżeli wady są istotne, ale nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania 

z Przedmiotu Umowy, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 jeżeli możliwe jest użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie                      

z przeznaczeniem – może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia        

o nich wiadomości. 

17. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:  

a) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – nie później niż 3 dni od daty 

zgłoszenia ich przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Roboty 

uważać się będzie za odebrane po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy,  

b) odbiorów częściowych, wykonanych w danym miesiącu robót, dotyczących każdego 

etapu określonego w Harmonogramie realizacji prac stanowiącym załącznik nr 5 do 

Umowy. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie - nie później niż 3 dni od 

daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Protokół odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do fakturowania 

częściowego robót zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy. Celem uniknięcia wątpliwości 

poprzez odbiór częściowy Strony Umowy stwierdzają jedynie wykonanie określonego 

zakresu robót budowlanych, dostaw bądź usług przez Wykonawcę, odbiór taki nie jest 

równoznaczny z odbiorem jakościowym robót i stwierdzeniem należytego ich 

wykonania przez Zamawiającego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, 

c) odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, odbiór ten musi zostać potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony Umowy, 

d) odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy, odbiór ten musi zostać 

potwierdzony protokołem odbioru pogwarancyjnego.  

§14 

KARY UMOWNE 

1. Kary umowne należne Zamawiającemu:   

a) Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu opóźnienia 

Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji nie przekraczającej 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia netto; 

b) Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu opóźnienia 

Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji przekraczającej 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia netto; 

c) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek, braków, niedoróbek 

stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości  



 Projekt pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kWe w Brudzewie ” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                    

PROCEDURA P-02/20/POIiŚ/ZEJ Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 35 Strona: 24 

 

- Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

netto; 

d) Za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na terenie budowy, w tym m.in.: brak 

dokumentów potwierdzających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP 

pracowników; niestosowanie przez pracownika wymaganych środków ochrony 

indywidualnej; niestosowanie przez pracownika kamizelki ostrzegawczej, kasku 

ochronnego, odzieży i obuwia roboczego odpowiedniego do zajmowanego stanowiska 

pracy; używanie urządzeń, maszyn, narzędzi niespełniających wymagań PHP bez 

wymaganych dopuszczę oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub w sposób 

mogący stworzyć zagrożenie; posługiwanie się pracowników urządzeniami, 

maszynami, narzędziami bez wymaganych zgodnie z polskim prawem uprawnień; 

niestosowanie się pracowników do poleceń wydawanych przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego na budowie; organizowanie i prowadzenie robót 

z naruszeniem zasad i przepisów BHP; brak nadzoru nad pracownikami; 

pozostawienie nieporządku, śmieci, odpadów, na stanowiskach pracy po zakończeniu 

pracy w danym dniu; w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 

e) W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z pracowników lub współpracowników 

Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji niniejszej Umowy, znajduje się na terenie 

budowy w stanie po użyciu alkoholu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każdy taki stwierdzony przypadek. 

Niezależnie od tej kary Zamawiający jest uprawniony do żądania trwałego odsunięcia 

pracownika lub współpracownika u którego stwierdzono alkohol od realizacji 

Przedmiotu Umowy – pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy; 

f) Za niepowiadomienie Zamawiającego o odbiorach  z wyprzedzeniem 6 dni roboczych 

w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych 1 000,00 PLN  za każde 

niepowiadomienie, 2 dni robocze w odniesieniu do odbioru robót zanikających, 8 dni 

roboczych w odniesieniu do odbioru końcowego, 

g) Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy 

skutkującego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

2. Kary umowne należne Wykonawcy :   

Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania 

Zamawiającego skutkującego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Termin zapłaty 

Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

przez Stronę Umowy żądania w tym zakresie.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych 

Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy, kary umowne należne na 

podstawie Umowy będą naliczane kumulatywnie, jednakże łączna wysokość 

naliczanych kar ze wszystkich tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 20 % 

(dwudziestu procent) wysokości całości wynagrodzenia netto. 

5. Uzupełniające roszczenia Stron 

Jeżeli szkoda poniesiona przez Stronę przekroczy wysokość kar umownych 

przewidzianych w Umowie, Strona ma prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§15 

UBEZPIECZENIE 
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1. Przed datą zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia robót 

budowlano montażowych objętych przedmiotową Umową na kwotę […●…][…●…] oraz 

będzie utrzymywał w trakcie wykonania Umowy w/w Ubezpieczenie. Zmiana warunków 

Ubezpieczenia wymaga zgody Zamawiającego. Kopia Polisy nr […●…] z dnia […●…] 

stanowi załącznik nr 8 do Umowy.  

2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót tj. Terminu Realizacji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy 

ubezpieczenia. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu 

oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.  

4. W przypadku wygaśnięcia polisy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć nową polisę nie 

później niż w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. W przypadku 

niezastosowania się do tego obowiązku Zamawiający wedle własnego uznania jest uprawniony 

zawrzeć umową ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź odstąpić od Umowy z winy 

Wykonawcy. 

§16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wnosi, 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, dalej jako „Zabezpieczenie” w wysokości 

3% ceny ofertowej brutto (Wynagrodzenia) tj. kwotę […●…][…●…]  

(słownie: […●…]), 

w formie […●…], 

oraz będzie je utrzymywał przez okres wykonania Umowy na zasadach określonych                      

w Umowie. Kopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie Zabezpieczenia stanowi 

Załącznik nr 9 do Umowy.  

2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia o okres, na 

który został przedłużony termin zakończenia robót objętych Umową z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia.  

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących ratach i terminach:  

 70% Zabezpieczenia tj. […●…][…●…] w terminie 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

 30% Zabezpieczenia tj. […●…][…●…] pozostawione będzie na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi, zwrócone zostanie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

4. Realizacja uprawnień Zamawiającego 

1) Z zastrzeżeniem innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa w związku z naruszeniem zobowiązań przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie 

wykona należycie któregokolwiek ze swych zobowiązań wynikających z Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia w celu kompensacji 

pełnej wysokości kosztów lub szkody poniesionej z powodu takiego nienależytego 

wykonania. W szczególności Zamawiający może pobrać z kwoty Zabezpieczenia sumę 

równą wartości należnych kar umownych, jeśli Wykonawca nie dokona ich zapłaty we 

właściwym terminie. 

2) Dla uniknięcia wątpliwości: jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy 

wysokość Zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3) Jeżeli Zamawiający będzie mieć zamiar skorzystania z Zabezpieczenia, powinien o tym 

zawiadomić Wykonawcę, wskazując naruszenie będące podstawą roszczenia i domagając 

się od Wykonawcy jego usunięcia. Jeżeli naruszenie będzie mogło być usunięte w ciągu 14 
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dni od otrzymania zawiadomienia, a Wykonawca tego nie uczyni, lub jeśli usunięcie 

naruszenia wymaga, z przyczyn obiektywnych dłuższego czasu, a Wykonawca w ciągu 14 

dni od otrzymania zawiadomienia nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu 

usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie, 

wówczas Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z Zabezpieczenia bez konieczności 

dokonywania dodatkowych zawiadomień. Obowiązku zawiadomienia i wezwania do 

usunięcia naruszenia nie stosuje się, jeśli do końca okresu ważności Zabezpieczenia 

pozostał okres krótszy niż 14 dni, a usunięcie naruszenia w tym okresie jest niemożliwe. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia Zabezpieczenia: (1) łącznie na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za 

wady lub (2) rozdzielnie, z takim strzeżeniem iż najpóźniej na 30 dni przed datą odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębny, dodatkowy 

dokument Zabezpieczenia, który będzie zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Do czasu wniesienia przez wykonawcę Zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający 

uprawniony jest do zatrzymania ostatniej raty Wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w Harmonogramie rzeczowo finansowym i zarachowania go jako kaucji gwarancyjnej lub 

zabezpieczenia ewentualnego roszczenia z tytułu rękojmi za wady poprzez wykorzystanie 

Zabezpieczenia wniesionego tytułem zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

7. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia z tytułu rękojmi 

na okres 24 miesięcy. Wygaśnięcie tego Zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności z tego tytułu w okresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks Cywilny, tekst jednolity (Dz.U. 2019, poz. 1145 ze zm.), dalej jako „KC”.    

§17 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzielenia minimalnych okresów gwarancji jakości: 

a) na Przedmiot Umowy – 24 miesiące;  

b) na agregat kogeneracyjny – 16 000 mth lub 24 miesiące w zależności co nastąpi 

wcześniej; 

c) w ramach dostawy urządzeń: 

 armatura odcinająca - 24 miesiące; 

 armatura regulacyjna - 24 miesiące; 

 liczniki ciepła - 36 miesięcy; 

 wymienniki ciepła - 24 miesiące; 

 pompy - 24 miesiące; 

 urządzenia stabilizacji ciśnienia - 24 miesiące; 

 zbiorniki stalowe – 24 miesiące; 

 AKPiA – 36 miesięcy; 

 urządzenia elektroenergetyczne – 36 miesięcy; 

 rozdzielnie  SN i nN – 36 miesięcy; 

 kable energetyczne – 36 miesięcy; 

 osprzęt kablowy - 24 miesiące; 

 stacja uzdatniania biogazu (SUB) – 24 miesiące; 

d) roboty ogólnobudowlane - 60 miesięcy, 

okresy gwarancji liczone będą od dnia odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, tj., 

po przeprowadzeniu i zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych 

parametrów technologicznych przez instalację i uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi wydłuża się dla poszczególnych elementów Przedmiotu 

Umowy o okres od dnia zgłoszenia zaistnienia wady do jej całkowitego usunięcia przez 

Wykonawcę. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Przedmiotu Umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru końcowego oraz wady powstałe po odbiorze końcowym, 

w okresie gwarancji jakości i rękojmi, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy 

w chwili dokonania odbioru końcowego. 

4. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła 

się ona w okresie trwania gwarancji lub bezpośrednio od producenta poszczególnych urządzeń, 

na podstawie cesji uprawnień z gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 

okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – jako obowiązujący przyjmuje się 

okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia 

ujawnienia wady do nieodpłatnego: 

a) usunięcia wady fizycznej rzeczy, 

b) wykonania Przedmiotu Umowy lub dotkniętej wadą jego części od nowa 

w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania Przedmiotu 

Umowy lub dotkniętej wadą jego części zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad 

nie nadających się do usunięcia, a które pozwolą na użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem, Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia Wynagrodzenia 

Wykonawcy w stosunku, w jakim wartość Przedmiotu Umowy bez wad pozostaje do wartości 

Przedmiotu Umowy wadliwego. 

8. O wykryciu, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest 

zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

ujawnienia wady. 

9. Usunięcie wszelkich wad i usterek Przedmiotu Umowy powinno być potwierdzone 

protokolarnie. 

10. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają jego uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady oraz możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§18 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Postanowienia Umowy oraz inne związane z nią uzgodnienia Stron powinny być utrzymywane 

przez Strony w poufności, w terminie 10 lat od zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 

możliwości ich ujawnienia: 

a) doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym, finansowym - 

bankom oraz innym doradcom którejkolwiek ze Stron zatrudnionych w związku                  

z wykonaniem Umowy; 

b) pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Stronę w związku                                

z wykonaniem Umowy; 

c) podwykonawcom w zakresie zlecenia udzielonego im przez Wykonawcę                          

 w związku z wykonaniem Umowy; oraz 

d) właściwym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie 

określonym w wymogach prawnych. 

2. Strona ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez doradców, podwykonawców 

oraz pracowników i inne osoby zatrudnione przez Wykonawcę w razie ujawnienia im danych na 

podstawie powyższego. 

3. Wykonawca może ujawnić fakt pozyskania zamówienia, zawarcia Umowy oraz postępów              

w jej realizacji w celach marketingowych i promocyjnych. 

4. Nie stanowi naruszenia warunków Umowy ujawnienie informacji, jeśli jest ono wymagane 

przez przepisy prawa lub przez giełdę papierów wartościowych. 

§19 

ZMIANY W UMOWIE 
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1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

Oferty. 

2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne                        

w przypadkach oraz na warunkach opisanych poniżej: 

1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli 

niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję: 

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub 

zamiennych, o których mowa w pkt 2 poniżej, opóźniających lub wstrzymujących 

realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego 

powodu, a których realizacja nie była spowodowana okolicznościami leżącymi po 

stronie Wykonawcy; 

b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania 

może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego 

powodu; 

c) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający 

wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu; 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 

określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 

atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający 

wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. 

2) dopuszcza się zmianę Umowy polegającą na robotach zamiennych. Roboty zamienne 

mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez 

Wykonawcę zakresu robót. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian 

materiałów, technologii, urządzeń, na materiały, technologie i urządzenia spełniające 

parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w Zapytaniu 

Ofertowym (SIWZ) i Ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian może być jedynie 

konieczność prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.   

3) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie. 

4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określone pierwotnie 

w Umowie, 

5) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić:   

w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie 

zmianie o tę wartość. 

6) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca: 
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a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

7) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 

Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy                 

i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod 

rygorem nieważności. 

5. Prawo właściwe 

Umowa podlega prawu polskiemu. 

§20 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego przysługuje prawo do 

odstąpienia od Umowy – poza przypadkami określonymi w KC - w sytuacji kiedy: 

a) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

b) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną 

zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, 

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy lub jej 

części i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni, 

d) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 

dni, 

e) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z Umową, 

a w szczególności Dokumentacją Przedmiotu Umowy i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót 

zgodnie z Umową, 

f) zajdzie okoliczność określona w § 13 ust. 16 lit. b tiret drugie Umowy, 

g) Wykonawca wprowadzi na Teren Budowy, bądź zawrze umowę z Podwykonawcą / 

dalszym podwykonawcą, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

h) Wykonawca opóźnia się z dotrzymaniem Terminu Realizacji o więcej niż 30 dni,   

 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia, z takim zastrzeżeniem, iż Zamawiający najpierw wezwie Wykonawcę do 

usunięcia naruszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania ze 

szczegółowym opisem istoty naruszenia, lub - jeśli usunięcie naruszenia w tym 

terminie nie będzie obiektywnie możliwe - wezwie Wykonawcę do przystąpienia 

w tym terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym 

obiektywnie możliwym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – poza przypadkami określonymi 

w KC - w sytuacji kiedy: 

a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił, w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania Umowy do przekazania Terenu Budowy i nie realizuje tej czynności przez 

okres dłuższy niż następne 7 dni, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się w terminie z obowiązku zapłaty całości lub części 

należnej raty Wynagrodzenia, a jego opóźnienie w tym zakresie przekracza 45 dni, 

 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia, z takim zastrzeżeniem, iż Wykonawca wezwie najpierw Zamawiającego 

do usunięcia naruszenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania 

ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub - jeśli usunięcie naruszenia w tym 
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terminie nie będzie obiektywnie możliwe - wezwie Zamawiającego do przystąpienia 

w tym terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym 

obiektywnie możliwym terminie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, zachowują moc obowiązującą kary umowne 

przewidziane w § 14 Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca sporządzi, przy udziale 

Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich 

zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od Umowy i zgłosi do odbioru 

przerwane roboty i prace zabezpieczające. Zamawiający zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace lub części prac, 

z kwoty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. Zamawiający będzie mógł jednak 

dokonać potrącenia należnych mu kar umownych ustalonych zgodnie z § 14 niniejszej 

Umowy. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Do czasu uznania 

winy przez którąś ze Stron lub wyroku sądowego, opłacenie kosztów wykonanego 

zabezpieczenia obciąża Stronę odstępującą od Umowy. Koszty zabezpieczenia muszą 

być potwierdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zamawiającego. 

c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu 

budowy zaplecze techniczne i socjalne stanowiące jego własność. 

§21 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem Umowy 

– wyrządzone przez niego, jego pracowników, Podwykonawców oraz inne podmioty i osoby, którymi 

się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu przejęcia Terenu 

Budowy aż do jego przekazania Zamawiającemu.  

§22 

DANE OSOBOWE 

1. Każda ze Stron oświadcza, że udostępni drugiej Stronie dane osobowe osób działających w jej 

imieniu oraz swoich pracowników, uczestniczących w wykonywaniu Umowy. Zakres danych 

udostępnianych przez każdą ze Stron obejmuje: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer (numery) telefonu służbowego, 

c) adres służbowej poczty elektronicznej (e-mail), 

d) stanowisko. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykorzystywane przez Strony do: 

a) przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy oraz realizacji bieżącego kontaktu i 

współpracy zawodowej związanej z przedmiotem działalności Stron, zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, 

b) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami drugiej 

Strony w związku z Umową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przechowywane przez drugą Stronę przez 

okres: 

a) obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
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b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stronę w związku z Umową lub obrony przed 

roszczeniami kierowanymi wobec Strony, na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Strony oświadczają że: 

a) każda ze Stron niezwłocznie poinformuje osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, o 

udostępnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie w związku z przygotowaniem, 

zawarciem i realizacją Umowy oraz o przysługujących im w związku z tym prawach 

wynikających z Rozporządzenia RODO oraz  

b) realizując obowiązek, o którym mowa w ust 4 lit. a) powyżej, Strony niezwłocznie 

wykonają w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, obowiązek informacyjny zgodnie 

art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO.  

5. Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej 

Umowy. 

6. Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej 

Umowy. 

§23 

INTERPRETACJA UMOWY 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:  

 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, 

oraz postanowienia Zapytania Ofertowego (SIWZ) i Oferty. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się 

niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają w mocy.  

3. Postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione, 

uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi 

zastępowanego postanowienia. 

4. Strony uznają, że dokumenty stanowiące Umowę wraz z jej załącznikami są wzajemnie się 

uzupełniające. Ewentualne sprzeczności pomiędzy treścią Umowy oraz jej załączników będą 

rozstrzygane w ten sposób, że treść dokumentu wymienionego w poniższym zestawieniu będzie 

miała pierwszeństwo przed treścią dokumentu wymienionego w tym zestawieniu niżej. 

a) Niniejsza Umowa, 

b) Dokumentacja Projektowa, 

c) Zapytanie Ofertowe (SIWZ), 

d) Oferta wykonawcy, 

5. W razie wątpliwości co do interpretacji dokumentów wymienionych w ust. 4 lit a-d niniejszego 

paragrafu Umowy przed zastosowaniem się do treści dokumentu o niższym pierwszeństwie 

Wykonawca zasięgnie opinii przedstawiciela Zamawiającego, który udzieli mu w tym zakresie 

wiążących wyjaśnień. 

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

§24 

LICZBA EGZEMPLARZY 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§25 

ADRESY 

Adresy do doręczeń dla Stron są następujące: 

a) Dla Zamawiającego: […●…],  

b) Dla Wykonawcy: […●…].  
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 w razie zmiany powyższego adresu, dana Strona zawiadomi drugą Stronę o dokonanej 

zmianie.  

§26 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Odpisy z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwa; 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa oraz projekt wykonawczy / zamienny wykonany 

przez Wykonawcę; 

Załącznik nr 3 – Oferta wykonawcy; 

Załącznik nr 4 – Harmonogram realizacji prac;  

Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

Załącznik nr 7 – Zapytanie Ofertowe (SIWZ); 

Załącznik nr 8 – Polisa ubezpieczenia robót budowlano montażowych; 

Załącznik nr 9 – Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

Załącznik nr 10 – Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego, 

Załącznik nr 11 – Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy. 

NA DOWÓD CZEGO, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie podanej 

na wstępie niniejszej Umowy. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

WYKONAWCA: 

 

 

___________________________ 

Karol Janas  

Wspólnik 

 

 

___________________________ 

        […●…] 

        […●…] 

 

 

___________________________    

Kamila Janas 

Wspólnik 

 

___________________________    

        […●…] 

        […●…] 

 

 

 
……………………………………..    …………………………………….. 
(pieczęć firmowa)       (pieczęć firmowa) 
 
……………………....…, dnia ……………….. 
                         (miejscowość)   
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Załącznik nr 6 do Umowy 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA 

 

L.p. 

 

 

Nazwa i adres podmiotu uczestniczącego 

w wykonaniu  zamówienia 

 

Zakres wykonywanych czynności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

WYKONAWCA: 

 

 

___________________________ 

Karol Janas  

Wspólnik 

 

 

___________________________ 

        […●…] 

        […●…] 

 

 

___________________________    

Kamila Janas 

Wspólnik 

 

___________________________    

        […●…] 

        […●…] 
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Załącznik nr 10 do Umowy 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego 

 

1. Administratorem danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest […●…], 

zwana dalej „Administratorem”.  

2. W związku z wykonaniem umowy, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe 

reprezentantów stron występujących przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangażowanych 

w realizację umowy (pracowników lub współpracowników drugiej strony). 

3. Przetwarzanie danych osobowych osób do reprezentacji i pracowników (współpracowników) 

odbywać się będzie w celu realizacji zawartej umowy, realizacji bieżącego kontaktu i współpracy 

zawodowej związanej z przedmiotem działalności Administratora oraz ustalenia i dochodzenia 

roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko 

Administratorowi. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w prawnie uzasadnionym interesie 

Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(dalej „RODO”). 

5. Dane osobowe zostały pozyskane od przedstawicieli stron umowy zaangażowanych w jej 

realizację.  

6. W zakresie realizacji celu określonego w pkt 3 powyżej, przetwarzany będzie następujący rodzaj 

danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli stron umowy: imię i nazwisko, stanowisko, 

adres e-mail, numer telefonu. 

7. Odbiorcami danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli stron umowy są pracownicy  

i współpracownicy Administratora, podmioty prowadzące usługi informatyczne  

i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze (takie jak np. 

kancelarie prawne) oraz podmioty świadczące usługi transportowe, serwisowe, agencyjne. 

8. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celu określonego w pkt. 3 powyżej przez okres: 

a. obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez stronę w związku z umową lub obrony przed 

roszczeniami kierowanymi wobec strony, na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania 

usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

10. Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 

ust. 1 lit f) RODO) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych 

danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym prawa te są realizowane 

każdorazowo przez właściwego Administratora. 

11. Przedstawicielom i reprezentantom Stron, których dane osobowe są przetwarzane w związku  

z realizacją umowy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 11 do Umowy 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy 

 

1. Administratorem danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest spółka 

[…●…], zwana dalej „Administratorem”.  

2. W związku z wykonaniem umowy, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe 

reprezentantów stron występujących przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli zaangażowanych 

w realizację umowy (pracowników lub współpracowników drugiej strony). 

3. Przetwarzanie danych osobowych osób do reprezentacji i pracowników (współpracowników) 

odbywać się będzie w celu realizacji zawartej umowy, realizacji bieżącego kontaktu i współpracy 

zawodowej związanej z przedmiotem działalności Administratora oraz ustalenia i dochodzenia 

roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko 

Administratorowi. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w prawnie uzasadnionym interesie 

Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(dalej „RODO”). 

5. Dane osobowe zostały pozyskane od przedstawicieli stron umowy zaangażowanych w jej 

realizację.  

6. W zakresie realizacji celu określonego w pkt 3 powyżej, przetwarzany będzie następujący rodzaj 

danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli stron umowy: imię i nazwisko, stanowisko, 

adres e-mail, numer telefonu. 

7. Odbiorcami danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli stron umowy są pracownicy  

i współpracownicy Administratora, podmioty prowadzące usługi informatyczne  

i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze (takie jak np. 

kancelarie prawne) oraz podmioty świadczące usługi transportowe, serwisowe, agencyjne. 

8. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celu określonego w pkt. 3 powyżej przez okres: 

a. obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez stronę w związku z umową lub obrony przed 

roszczeniami kierowanymi wobec strony, na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania 

usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

10. Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 

ust. 1 lit f) RODO) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych 

danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym prawa te są realizowane 

każdorazowo przez właściwego Administratora. 

11. Przedstawicielom i reprezentantom Stron, których dane osobowe są przetwarzane w związku  

z realizacją umowy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


