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Zalacznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego
Projekt umowy

Umowa Nr ...... / 2017

na roboty budowlane

zawarta w Debowcu w dniul .....eceeeeveeereceseeens 2017 r., pomiedzy:

Zgromadzeniem Ksiezy Misjonarzy Saletyn6w, Dom Zakonny

z siedzibg w Debowcu, 38-220 Debowiec 55,

NIP: 6851739323 REGON: 040020520

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

ks. Pawel Raczynski MS - przetozony Domu Zakonnego Zgromadzenia Ksiezy Misjonarzy
Saletynéw w Debowcu

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................. , REGON ....cooctviiiiene ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajgca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkalg/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik nr 6a do umowys,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujgcej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku zapytania ofertowego. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przy wyborze Wykonawcy nie
mialy zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004r.
/tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 z p6zn.zm./. Niniejsza umowe zawarto po
przeprowadzeniu postepowania zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslong

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na
lata 2014-2020” z dnia 19 wrze$nia 2016 roku (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016) oraz
zgodnie z zasadami dotyczacymi zamoéwien w projekcie wlasciwym dla Polski i Stowacji,
zgodnie z zalgcznikiem nr 8 do Podrecznika beneficjenta Programu Interreg Polska-
Stowacja pt. ,Zalecenia dotyczace realizacji zamoéwien publicznych”.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktéorym mowa w § 1 umowy wspoétfinansowane
jest przez Unie Europejska ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspélpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -
Stowacja 2014-2020 w oparciu o projekt: ,Szlak Maryjny” (Swiatto ze Wschodu)”.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: ,Budowia parkingu samochodowego o nawierzchni utwardzonej na dzialce nr
ewid. 1476/2 i 1466 przy Sanktuarium Matki Bozej Saletynskiej w Debowcu
realizowane w oparciu o projekt: ,Szlak Maryjny” (Swiatto ze Wschodu)”.
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) Zapytanie Ofertowe, stanowigce zalacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznoSci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robét.
Przedmiary robét zatqczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjq projektowq. Z uwagi na to, ze
umowa nha roboty jest umowq ryczattowq w przypadku wystqpienia w trakcie prowadzenia
robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢
uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robét koniecznych do
wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od
obowiqzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajgcym umow3, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkoéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 31.08.2017 r.
z zastrzezeniem ust. 3.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie z

przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koficowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgtoszenia robot przez wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢c od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ....coverieeiee it et e s e zt.
Lacznie wynagrodzenie Brutto WYNOSI ..........cccco o ioiiiieninsen e e e e e e e zt
(STOWIUIE: ..ot e et et st e s b e R RS R AR R 50 )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych iczynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o Kkonieczno$ci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposob odmienny od umdwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,
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10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézZniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikow i 0so6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidorkowych ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sga roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadéow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
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budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdétpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dziatalno$ci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzié
ze szczegOlna ostroznosScig, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone beda w obiekcie czynnym tj. na terenie, na ktérym
funkcjonuje Sanktuarium, wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w sposob niestwarzajacy
zagrozenia dla oséb przebywajacych w obiekcie, zgodnie z harmonogramem prac
stanowigcym zatacznik do umowy w sprawie zaméwienia publicznego, uzgodnionym z
Zamawiajagcym. Sposob prowadzenia prac nie moze wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie obiektu, tj. uniemozliwia¢ normalne korzystanie z obiektu. Roboty
szczegdblnie ucigzliwe (powodujace hatas badz zanieczyszczenie) nalezy wykona¢ w dniach
od poniedziatku do pigtku w godzinach ustalonych w harmonogramie prac. Wykonawca, nie
moze wykonywac prac w niedziele i uroczystosci, podczas odpustéw oraz prac nocnych by
nie zakléci¢ rytmu zycia Sanktuarium. W trakcie prowadzenia robot Wykonawca

zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane jedng faktura kenncowa w terminie do
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koicowym protokotem odbioru
wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
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Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowiacymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w ust. 4

powinny odpowiada¢ swojg forma i tre$ciag o$Swiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatacznikinr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadach analogicznych jak w art. 143b - 143c ustawy
Prawo zamoOwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze  dokonania bezposredniej zaplaty @ wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Zgromadzenie Ksiezy Misjonarzy Saletynéw, Dom Zakonny

Debowiec 55, Polska, NIP: 6851739323.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewla$ciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoOwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek do
rozliczen robo6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy.

W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru

koncowego.

Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich

zgloszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce

do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie maksymalnie do 5 dni

roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostalty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania

czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.

Komisyjny odbior konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie

maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia, w ktédrym inspektor nadzoru potwierdzi

gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét, ktéry powinien zosta¢ podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru konicowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)
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7) kosztorysy powykonawcze na poszczeglélne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w Kkosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zatacznik do umowy;

8) kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktéore wykonawca skladal na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opodznienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja = uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej

przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada

Zamawiajagcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedioZzonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel peligcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniona do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......cccceeeeveennee. snrtel: o .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wyKkonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w
zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia lub odpowiadajgce im wazne
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uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych

przepiséw (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osobe

bedqgcqg obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z

wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robdot w specjalnosci ogélnobudowlanej lub drogowej w osobie:

...................... ;arteli . Upr. bud. O

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskaza¢ osobe bedacg obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczeg6lnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robdét,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie odbioru
konicowego robot;

8) uczestniczy w odbiorach konncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
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9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢
na jako$¢ robét lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac  budowy,
w szczegOlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych roboét, oraz dbac
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia roboét
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego

(prac budowlano-montazowych) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 4

tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w zakresie szkod
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w
szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowiazkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,

o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwltoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie

obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Zat. Nr 5 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy Strona 14 z 25|




10.

11.

12.

13.

14.

.\% HHILCIIrcy -

sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. ,Szlak Maryjny” (Swiatto ze Wschodu)” wspétfinansowany przez Unie Europejska
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspétpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Stowacja 2014-2020

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowié
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres

weeenn® Miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym
mowaw § 6 ust. 5
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ...........> miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktdrej mowa w ust. 4, Wynosi ......cuseeseeeen® miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konnicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen

lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia

lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z

oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku elementow zamdwienia innych
niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu z
przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi wynikajacy z kodeksu
cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Kary umowne
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Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

za opdznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej
od terminu okreslonego w § 2

za kazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i osdb trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w
wysokosci 300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysoko$ci 300,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzienn op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokoséci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

w  kazdym  przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
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2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§14

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokoSci 10% 1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
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1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. = Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. b),

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowoddow ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 11,

i) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) Wykonawcy - w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru konicowego,

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen sekocenbud za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccoocevernennnn. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ....ccccevvceenee, ztotych (stownie: ....cccccovviiiiiiin ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,

$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
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przerwanie catoSci wykonywanych robét budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci silty wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito
po dniu wejsScia w zZycie umowy, w szczegdlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
4. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18
Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu wilasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

=

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci z umowy na osobe trzecig, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:
1) Zapytanie Ofertowe.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
6) Harmonogram prac.

Zatacznik nr 4 do umowy
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
Debowiec, dnia ..........

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC 1o ivureeesceiie et ettt et e st e e e e e esae s e sane e ssee e e srnees sannee e nnen

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ...ccveuerieiriiiisie ettt et st e s e sr e e s en e e sae s e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESI . ceeiieie e ettt e st ettt sttt se e e et es e se e e ae e en e she e eree e sae e en e nreene e s re s nrenns

realizowanym w ramach UmMoOwWY NI .......coccoveiieirineniee e Zdnia .o,
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Zgromadzeniem Ksiezy Misjonarzy Saletynéow, Dom
Zakonny

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE e e e e e e e s s e e e e e e e nreennes
653 (017020 L= PP R )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccverieieiinnnnn e dO i
100 o o LSRR
podatek VAT: ..o
Brutto: .coceev v
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .......c.ocoooeeveveninnceinee e zZdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)

Zatacznik nr 5 do umowy
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(Dalszy podwykonawca)
Debowiec, dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJIC e ieeirie et e s e e e e e e nn e e s en e e e enne s
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT ...c.veriiieriee e e s e e e e s s nnen
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIE .ttt ettt re e e s e e e e et es e e eae e en e she e s e e eae e s e nresne e s re s neenns
(rodzaj robot)

OB/ 16 -1 1 1) U PP
realizowanym w ramach UmMOWY NI .......ccceriienieeninniee e e Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Zgromadzeniem Ksiezy Misjonarzy Saletynéw, Dom
Zakonny

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

(1] o S

podatek VAT: ..o

Drutto: oo

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr .......c..cccoevvvivennccnenn. Z dnia .o

oraz protokotem wykonanych roboét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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