
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ….

zawarta w dniu  … 2017 roku we Wrocławiu, pomiędzy: …. w imieniu, którego działa …..

zwanym dalej w treści niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a.................  z siedzibą  w  ....,  ul.  …  zarejestrowanym  w  …......................., którego
reprezentuje :..................zwanym dalej w treści niniejszej Umowy WYKONAWCĄ,

została zawarta następującej treści umowa:

1 Postanowienia ogólne

1.1 Skróty

1.1.1 BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.1.2 KC – Kodeks cywilny

1.1.3 KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

1.1.4 PrBud – Prawo budowlane

1.1.5 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.1.6 STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.2 Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1.2.1 Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów 
nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę
przedmiarową. 

1.2.2 Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego Opis przedmiotu 
zamówienia.

1.2.3 Opis przedmiotu zamówienia – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 
przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

1.2.3.1 Opis zakresu prac

1.2.3.2 Projekt budowlany

1.2.3.3 Projekt wykonawczy

1.2.3.4 przedmiary robót

1.2.4 Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i 



okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.5 Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 
przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 
zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.

1.2.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 
do reprezentowania Zamawiającego w trakcie procesu budowlanego.

1.2.7 Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
robotami budowlanymi, wskazana i upoważniona przez Zamawiającego. 

1.2.8 Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 

1.2.9 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na 
podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez 
Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący 
integralny element Oferty Wykonawcy.

1.2.10 Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, a w 
przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i 
rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.

1.2.11 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu.

1.2.12 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

1.2.13 Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy.

1.2.14 Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.15 Odbiór pogwarancyjny - kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 
Wad fizycznych obiektu po zakończeniu okresu gwarancyjnego, dokonywana przed 
zwrotem Wykonawcy kaucji gwarancyjnej

1.2.16 Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami dokumentacji 
przetargowej, w szczególności postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, złożone 
Zamawiającemu w ramach postępowania przetargowego  prowadzącego do zawarcia 
Umowy.
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1.2.17 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

1.2.17.1 zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną
przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

1.2.17.2 zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o łącznej wartości mniejszej niż 1%, wartości Umowy. 

1.2.18 Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 
zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 
potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy.

1.2.19 Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu. 

1.2.20 Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych. 

1.2.21 Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy. 

1.2.22 Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

1.2.23 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający 
zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i 
odbioru robót budowlanych.

1.2.24 Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 
z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 
Wykonawcy.

1.2.25 Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

1.2.26 Wada - wada fizyczna lub prawna:

1.2.26.1 Wada fizyczna - niezgodność przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem 
umowy, w szczególności polegająca na:
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1.2.26.1.1  braku właściwości, które przedmiot umowy powinien mieć ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

1.2.26.1.2 braku właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił 
Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

1.2.26.1.3 nieprzydatności do celu, o którym Wykonawca poinformował 
Zamawiającego przy zawarciu umowy, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia co do 
takiego przeznaczenia,

1.2.26.1.4  wydaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie niezupełnym, 
nieprawidłowym zamontowanym i uruchomionym, jeżeli czynności te zostały wykonane 
przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
albo przez Zamawiającego który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy. 

1.2.26.2 Wada prawna - każde ograniczenie praw do przedmiotu umowy lub poszczególnych
jego elementów, w szczególności poprzez ograniczone prawa rzeczowe, stosunki 
zobowiązaniowe, decyzje lub orzeczenia właściwych organów lub sądów, a także 
nieistnienie praw.

1.3 Interpretacje

1.3.1 Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy oraz załączniki do Umowy, w 
szczególności dokumenty wymienione w pkt 1.3.2

1.3.2 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością:

1.3.2.1 Umowa wraz ofertą Wykonawcy,

1.3.2.2 SIWZ

1.3.2.3 Projekt wykonawczy

1.3.2.4 Przedmiar

1.3.3 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 

1.4 Sposób komunikowania się Stron

1.4.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one doręczane na piśmie i
dostarczane osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane w umowie i 
Ofercie adresy.

1.4.2 W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący niezwłocznie potwierdza odbiór tą 
samą drogą.
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1.4.3 Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1

1.4.4 Jako koordynatora (ów) po stronie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków 
umownych uprawnionych do podejmowania decyzji wyznacza się : ……………………..

1.4.5 Jako koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych, uprawnionych do 
dokonywania, w imieniu Zamawiającego (Inwestora), wpisów w dzienniku budowy, 
wyznacza się: ………………(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor nadzoru 
inwestorskiego) ,………………(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor robót 
…………………………..)

1.4.6 Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzenia protokołu odbioru ze strony Zamawiającego 
zostanie przedstawiony pisemnie.

1.5 Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

1.5.1 Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.

1.5.2 Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za
Wady.

1.5.3  Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

1.5.4 Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 
przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w 
skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą
Zamawiającego. 

1.5.5 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za
Wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

1.6 Wierzytelności

1.6.1 Strony wyłączają prawo do przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części na rzecz 
osoby trzeciej, a także  jej obciążanie.  

1.6.2 Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności 
albo jej obciążenie. Wydana zgoda może  ulec cofnięciu w przypadku powstania zaległości 
finansowych wobec podwykonawców.
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1.6.3 W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem  do Zamawiającego                
o wyrażenie przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

1.6.4 Zamawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie wierzytelności, dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

2 Przedmiot Umowy

2.1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, pod nazwą: ……………., w zakresie zgodnym z 
Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym Umową.

2.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, niezbędne do realizacji 
przedmiotu Umowy   które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach lub kosztorysach 
ofertowych  robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie Opisem przedmiotu 
zamówienia (np. z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi)  i zasadami sztuki 
budowlanej.

2.3 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za 
wystarczającą jako podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca 
zapoznał się z terenem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące 
mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie będzie zgłaszał 
w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

2.4 Kwota określona w pkt. 5.1.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie ewentualny brak pełnego 
rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę 
podwyższenia wynagrodzenia.

2.5 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt.
6.1 Umowy. 

2.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, ma prawo wydawania Wykonawcy poleceń na piśmie, a 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, z zastrzeżeniem, że polecenia te nie 
mogą prowadzić do zmiany zapisów umowy. 

2.7 W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, nie będzie możliwe poprzez 
obmiar wykonanych robót budowlanych, wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu 
robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności.
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2.8 Protokół konieczności jest sporządzany pomiędzy stronami umowy.

3 Terminy 

3.1 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień  01.05.2018 r.

3.2 Terminy wykonania poszczególnych etapów ustala się zgodnie z zatwierdzonym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.3 Datą wykonania poszczególnych pozycji harmonogramu jest dzień zgłoszenia do odbioru 
robót budowlanych, dla których w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, 
stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie oraz przedstawiono kompletną dokumentacje 
odbiorową.

3.4 Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, usunąć wszystkie 
ujawnione wady. 

3.5 Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu 
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

3.6 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych 
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 
Umowy.

3.7 Termin odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 3 dni 
roboczych od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiór w/w robót dokonuje upoważniony 
inspektor nadzoru inwestorskiego.

4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

4.1 Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

4.2 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 
papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 
robót budowlanych. 

4.3 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty 
robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie 
asortymenty robót realizowanych w przyjętym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót 
mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny
być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu 
robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z 
uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, 
oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 
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rozkład prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniający realizację przedmiotu Umowy w 
terminie określonym w pkt 3.1.

4.4 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

4.4.1 kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i 
dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 
materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 
budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

4.4.2 etapy realizacji Umowy;

4.4.3 szacowanie wartości przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych.

4.4.4 terminy odbiorów częściowych,

4.4.5 terminy płatności częściowych,

4.4.6 zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.

4.5 Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia mu 
Harmonogramu lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem.

4.6 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i doręczenia Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

4.7 Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z pkt. 24umowy. 

4.8 Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. 

4.9 Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie akceptacji 
Zamawiającego. 

4.10 W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy Harmonogram
stanie się niespójny z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie później niż w terminie 5 
dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.

4.11 Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i 
jest wiążący dla Stron.
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4.12 Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom 
określonym w Harmonogramie, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych, zawiadomi Zamawiającego o czynnościach jakie zamierza podjąć, aby było możliwe 
wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie.

4.13 Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy każdorazowo, gdy poweźmie o tym 
informację w szczególności o wysokości środków finansowych, którymi będzie dysponował na 
sfinansowanie poszczególnych etapów robót. Po przekazaniu takiej informacji wykonawca w 
uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie do zaktualizowania Harmonogramu do 
wysokości środków przeznaczonych na poszczególne etapy.

5 Wynagrodzenie i warunki płatności

5.1 Zasady ogólne

5.1.1 Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie       z
Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……… zł (słownie: …) wraz  z podatkiem 23 
% VAT w wysokości ….. zł (słownie: ….), co łącznie stanowi wartość brutto niniejszej umowy 
w wysokości …..  (słownie: …).

5.1.2 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

5.1.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi Umową.

5.1.4 Kwota określona w pkt. 5.1.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy niezbędne do jego wykonania.  Niedoszacowanie, pominięcie ewentualny brak 
pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez 
Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia z pominięciem sytuacji,  o których mowa w pkt.
5.1.9

5.1.5 Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.

5.1.6 Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur częściowych, 
poprzedzonych protokołami odbioru robót oraz, że będzie ono odbywało po wykonaniu 
etapów zadania określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. 

5.1.7 Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie dokonywane w 
oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający dopuszcza  rozliczenie 
procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją inspektora nadzoru

5.1.8  Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru robót. 

9



5.1.9 Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji :

6 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, po przedłożeniu przez Wykonawcę kalkulacji 
potwierdzającej faktyczny wpływ na  wzrost kosztów .

6.1 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane nie objęte Opisem przedmiotu
zamówienia.

6.1.1 Jeżeli kosztorys ofertowy nie obejmuje robót, których konieczność wykonania wynika z 
innych dokumentów stanowiących Opis przedmiotu zamówienia lub zasad sztuki 
budowlanej, Wykonawca nie ma prawa żądania wynagrodzenia za wykonanie tych robót.

6.1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych dodatkowych lub 
zamiennych strony ustalają w odrębnym zleceniu wykonania tych robót, przy 
uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

6.1.3 Jeżeli ceny jednostkowe odnoszące się do robót dodatkowych lub zamiennych nie zawarte 
są w kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie wykonawcy ustala się wg cen jednostkowych 
nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
( SEKOCENBUD, ) dla województwa dolnośląskiego. Podstawą do określenia nakładów 
rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – 
odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, 
zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna WYKONAWCY, 
zatwierdzona przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6.1.4 Propozycję wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy za roboty, o których mowa w pkt. 6.1.1 i
6.1.3 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

6.1.5 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.1.1 i 6.1.3. Zamawiający wprowadzi 
korektę kalkulacji.

6.2 Rozliczenia końcowe

6.2.1 Podstawą rozliczenia końcowego jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6.2.2 Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

6.3 Płatności

6.4 Strony ustalają termin zapłaty faktur VAT na 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia 
faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6.5.1

6.5 Wykonawca wyrazi zgodę na każdorazową  prolongatę płatności faktur do okresu 60 dni lub
więcej, od dnia ich wystawienia z uwagi na możliwości wystąpienia opóźnień w przepływie 
środków dotacyjnych.
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6.5.1 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, 
których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej 
dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

6.5.2 Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową.

7 Obowiązki Zamawiającego

7.1 Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
dokumenty niezbędne do realizacji umowy. 

7.2 Zamawiający jest zobowiązany do:

7.2.1 ustanowienia nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

7.2.2 protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

7.2.3 terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy,

7.3 Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

7.3.1 robót ulegających zakryciu,

7.3.2 robót zanikających, 

7.3.3 częściowych,

7.3.4 końcowego całości robót,

7.3.5 gwarancyjnych,

7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

8 Obowiązki Wykonawcy
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8.1 Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 
zgodnie z Umową, Ofertą, Opisem przedmiotu zamówienia, nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego.

8.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

8.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

8.4 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody. 

8.5 Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy:

8.5.1 współpracy z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego w prowadzeniu 
dokumentacji budowy oraz do wykonaniu dokumentacji powykonawczej budowy, 
dostarczając niezbędne dokumenty, atesty i protokoły.

8.5.2 przekazywania kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 
dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 
wykonywania,

8.5.3 wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej,

8.5.4 stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Opisie przedmiotu zamówienia,

8.5.5 umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę,

8.5.6 zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót,

8.5.7 terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

8.5.8 stosowania się do poleceń Kierownika Budowy i  Inspektora nadzoru inwestorskiego 
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i 
postanowieniami Umowy,
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8.5.9 zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

8.5.10 sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć

8.5.11 ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym 
bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów,

8.5.12 umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne 
itp.) i dojazdu do obiektów i posesji w obrębie prowadzonych robót budowlanych oraz 
dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,

8.5.13 uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie 
prowadzonych robót, wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów,

8.5.14 w przypadku wykonywania prac na czynnych sieciach, wykonywania ich pod nadzorem 
użytkowników tych sieci,

8.5.15 zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego 
prowadzonego na terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,

8.5.16 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w 
związku wykonywaniem przedmiotu umowy,

8.5.17 usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie i 
oczyszczenie terenu po zakończeniu robót,

8.5.18 uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń,

8.5.19 przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu 
certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi 
aprobatami technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy,  komplet instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

8.5.20 prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania
terminu wykonania robót.

8.6 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, zgodne z zakresem rzeczowym i opisem przedmiotu zamówienia,
wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowiązującym 
przepisom prawa.

8.7 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów do akceptacji inspektora 
nadzoru  inwestorskiego, przed ich wbudowaniem.
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8.8 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia.

8.9 W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów 
takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i 
inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych robót.

8.10 Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie na 
żądanie Inspektora nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po 
zaakceptowaniu:

8.10.1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 

8.10.2 informacji o wytwarzanych odpadach, 

8.11 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości 
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu.

8.12 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy.

8.13 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.

8.14 Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, w naradach technicznych, celem 
przedstawienia postępów prac i dokonania uzgodnień. Uzgodnienia te, Wykonawca uwzględni 
podczas wykonywania przedmiotu umowy, chyba, że zalecenie jest niezgodne ze sztuką 
budowlaną lub obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie, w formie 
pisemnej, powiadomi Zamawiającego.

8.15 W przypadku narad branżowych, Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa pracownika 
robót danej specjalności.

8.16 Wykonawca będzie współpracować w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
wykonania robót.

8.17 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 
wersji papierowej  i elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

8.18 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnie, w okresie udzielonej 
gwarancji i rękojmi, serwisowania oraz przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i 
systemów zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
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wymaganiami producentów urządzeń, wraz z nieodpłatną naprawą, wymianą i 
zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych

9 Potencjał Wykonawcy

9.1 Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy

9.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

9.3 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, Wykonawca oświadcza, że 
podmiot trzeci  …..,  na zasoby którego w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …... W 
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ….,  z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 
zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przetargowym, po uprzednim uzyskaniu 
zgody Zamawiającego.

9.4 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

10  Podwykonawcy

10.1 W przypadku, gdy Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał przy 
pomocy podwykonawców:

10.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10.3 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa w pkt.
10.2, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli :

10.3.1 Umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej,

10.3.2 Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

10.3.3 Termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w pkt. 3 
niniejszej   umowy,
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10.3.4 Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego   podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności
Wykonawcy przez Zamawiającego,

10.3.5 Brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
wynikającego z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego
przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

10.3.6 Brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty 
pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 
jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na 
podstawie cen jednostkowych określonych Umową

10.3.7 Umowa nie odnosi się tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.

10.4 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

10.5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.6 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli :

10.6.1 umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej,

10.6.2 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

10.6.3 termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w pkt. 3 
niniejszej   umowy,

10.6.4 umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego   podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności
Wykonawcy przez Zamawiającego,

10.6.5 brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
wynikającego z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego
przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

10.6.6 brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty 
pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 
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jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na 
podstawie cen jednostkowych określonych Umową,

10.6.7 umowa nie jest zgodna z zatwierdzonym wzorem umowy,

10.6.8 umowa nie została zawarta tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.

10.7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o łącznej wartości mniejszej 
niż 1% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł.

10.8 W przypadku, gdy w przedłożonej umowie, o której mowa w pkt.10.7, termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10.9 W związku z ustanowioną w treści art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego, solidarną 
odpowiedzialnością Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie 
wykonywany przy pomocy podwykonawców:

10.9.1 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą.

10.9.2 Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych 
przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymagalnych faktur, będących 
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, oświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu 
wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania płatności na rzecz Podwykonawców i
dalszych podwykonawców, stwierdzającymi iż wszelkie wymagalne należności ze strony 
Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane.

10.9.3 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
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wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane.

10.9.4 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 10.9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10.9.5 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.9.6 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania uwag.

10.9.7 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie określonym w pkt. 10.9.6, 
Zamawiający może:

10.9.7.1.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

10.9.7.1.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

10.9.7.1.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.

10.9.8 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

10.10 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

10.11  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.

10.12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

10.13 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

10.14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

10.15 Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

11.1 Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz w 
formie ……. , Zabezpieczenie należytego wykonania umowy , na kwotę równą 5 % Ceny 
ofertowej brutto, tj. ……………. (słownie ………) PLN.

11.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

11.3 Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

11.4 Zapisy gwarancji lub poręczenia winny gwarantować na rzecz Zamawiającego, dobrowolnie 
i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania przez 
Zamawiającego dowodu, podstaw lub powodów, wypłaty jakiejkolwiek kwoty do wysokości 
zabezpieczenia określonej pkt. 11.1 i 11.8.

11.5 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

11.6 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało nieprzerwaną moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz  w okresie rękojmi 
za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających   z zabezpieczenia. 
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11.7 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru 
końcowego robót i uznania przez Zamawiającego , że roboty zostały za należycie wykonane .

11.8 Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady .

11.9 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

11.10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego                    i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

11.11 Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa     
w pkt. 11.7 i 11.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane,

11.12 Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy, w związku                   
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

11.13 Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 
dotychczasowego Zabezpieczenia.

11.14 Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt. 11.13 nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, 
na jaką - w dacie wystąpienia z roszczeniem - opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie 
(zmiana formy zabezpieczenia)

11.15 Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

12  Ubezpieczenie Wykonawcy

12.1 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
z  tytułu prowadzenia  działalności  gospodarczej,  zgodnie  z  zadaniem  będącym  
przedmiotem  niniejszej umowy. 

12.2 Ubezpieczenie, wskazane w pkt. 12.1, swoim zakresem ochrony będzie obejmować 
odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, w ramach szkód rzeczowych, osobowych wraz z  ich  
następstwami  oraz  czystych  strat  finansowych i strat  majątkowych,  wyrządzonych  wskutek  
działania, uchybienia, zaniedbania. 

12.3 Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem, powinna dotyczyć szkód wynikających z 
następujących zdarzeń: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, 
uszkodzenie, zniszczenie  rzeczy, wynikłe  ze  zdarzeń  powstałych  w  czasie  i/lub  w  związku  z 
wykonywaniem Umowy w  okresie  ubezpieczenia,  oraz gdy  sama szkoda  została  ujawniona,  
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czy  też  roszczenie  zostało  wniesione,  po  tym  okresie,  jednakże  w granicach terminów 
przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   

12.4 Okres ubezpieczenia wynikający z umowy/umów dotyczących ubezpieczeń, będzie 
obejmował okres wykonywania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi za wady.

12.5 Suma gwarancyjna przewidziana w ubezpieczeniu, nie może być niższa niż 1.000.000,00 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. 

12.6 Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować  wszystkie działania  pracowników  i  
wszystkich osób i podmiotów, przy pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę. 

12.7 Wykonawca, poza ubezpieczeniami wymienionymi w pkt. 12.1, zobowiązany jest posiadać 
obowiązkowe ubezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

12.8 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe 
odpowiadające warunkom określonym powyżej, w  tym  ewentualnie  polisy/dokumenty 
ubezpieczeniowe  Podwykonawców,  oraz  dowody  uiszczenia  składek  z  tego  tytułu  przed 
podpisaniem  Umowy.  Polisy/dokumenty ubezpieczeniowe i dowody uiszczenia składek 
zostaną przedłożone w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądy 
Zamawiającego)

12.9 W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania ubezpieczenia i przedłożyć 
Zamawiającemu ważne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami uiszczenia  składki  z  
tego  tytułu,  na  co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy.

12.10 W razie nie dotrzymania terminu dostarczenia polisy, o którym mowa w pkt. 12.9, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia przyczyny za 
która odpowiada wykonawca zgodnie z pkt. 21.1.5 umowy.

13 Prawa autorskie

13.1 Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny umownej, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiającego, bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich 
praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej ogólnie utworami - bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w 
pkt. 13.2 Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 
stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
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13.2 Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wymienionych w pkt. 13.1, będzie mógł korzystać z nich w całości lub w 
części, na następujących polach eksploatacji:

13.2.1 utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, 

13.2.2 wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celów, zadań i 
inwestycji Zamawiającego,

13.2.3 wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

13.2.4 wprowadzanie do pamięci komputera i odtworzenie,

13.2.5 wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez  
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

13.2.6 udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

13.2.7 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

13.2.8 z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

13.2.9 rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie 

13.2.10 części lub całości, opracowania,

13.2.11 przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdań i prezentacji,

13.2.12 przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, twórczej przeróbki,

13.2.13 korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, 
montażu remontu i rozbiórki,

13.2.14 rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego 
projektu do celów wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania 
projektów zamiennych)

13.3 Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 13.2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

13.4 W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło 
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca:

13.4.1 ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

13.4.2 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania,  

22



13.4.3 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym zaspokojeniem roszczeń majątkowych i  
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

13.5 Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w pkt. 13.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi najpóźniej z chwilą odstąpienia.

14 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

14.1 Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 
przewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14.2 Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 
wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia 
robót. 

14.3 Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 14.1 
lub przekazania informacji, której mowa w pkt. 14.2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 
wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

14.4 Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 
na wykonanie Umowy. 

15 Naprawa uszkodzeń

15.1 Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie oraz przejęte wraz z placem budowy, roboty i materiały, do dnia Odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

15.2 Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt. 15.1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót
i materiałów z wymaganiami Opisu przedmiotu Zamówienia, odpowiednimi normami, 
aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

15.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych lub przejętych robotach lub
materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane 
będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w 
okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

16  Kontrola jakości
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16.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości materiałów i robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

16.2 Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie parametrów materiałów i 
zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą 
techniczną, w tym również pod względem ekonomiki budowy.  Koszty ekspertyzy ponosi 
Wykonawca.

17 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

17.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad 
w określonym, odpowiednim technicznie, terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 
ponosi Wykonawca.

17.2 Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
koszt Wykonawcy.

18 Odbiory 

18.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu.

18.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

18.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

18.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w pkt. 18.3.

18.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
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18.6 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty.

18.7 Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowości do odbioru 
Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe, w tym wymienione w pkt. 6.5.1.

18.8 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego w terminie 10
dni roboczych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu powiadomienia o gotowości do 
odbioru. 

18.9 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość
do ich odbioru. 

18.10 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

18.11 W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności:  świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, wyniki 
pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, dokumentację powykonawczą opisująca stan 
istniejący z wyszczególnionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

18.12 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych.

18.13 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 
przy udziale, których wykonał przedmiot Umowy.

18.14 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru. 

18.15 W przypadku nie dostarczenia kompletnej, prawidłowo wykonanej, dokumentacji 
odbiorowej, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku Wykonawca
zgłosi ponowie gotowość, a Zamawiający wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie 
czynności odbiorowych.

18.16 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
z powodu wystąpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego lub przerwać czynności Odbioru końcowego. 
W przypadku odmowy odbioru końcowego Wykonawca ponownie zgłasza do odbioru 
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końcowego nadający się do odbioru przedmiot umowy. W przypadku przerwania czynności 
odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do usunięcia przeszkód, które 
spowodowały przerwanie odbioru.

18.17 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

18.18  Odmowa podpisania protokołu z odbioru robót przez Wykonawcę, upoważnia 
Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu. Tak podpisany protokół wywołuje 
skutki prawne przewidziane w umowie.

18.19 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, 
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18.20 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

18.21 Przeglądy w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w czasie trwania gwarancji 
przeprowadzane są w każdym roku kalendarzowym, w terminach określonych przez 
Zamawiającego. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 
Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

18.22 Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający dokonuje przy 
udziale Wykonawcy sprawdzenia usunięcia wad.

18.23 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedłużenia okresu gwarancji albo, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, będzie 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18.24 Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.

18.25 Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 
sporządzanym po usunięciu Wad.

18.26 Odbiór pogwarancyjny jest wykonywany dla stwierdzenia usunięcia usterek 
powstałych w okresie gwarancji.
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18.27 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych                      
w określonym przez Zamawiającego terminie.

18.28 Protokół odbioru pogwarancyjnego potwierdza wykonanie zobowiązania 
Wykonawcy                   z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji.

19 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji

19.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru końcowego.

19.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego.

19.3 W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta.

19.4 W ramach gwarancji, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni 
przedmiot zamówienia, tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi w umowie, normami, 
przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy 
funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub 
usterki w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W 
wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub nie usunięcia 
ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji i 
rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z 
wynagrodzenia Wykonawcy.

19.5 Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość wynagrodzenia, Zamawiający może 
dochodzić kwoty przewyższającej, na zasadach ogólnych.

19.6 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny.

19.7 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o:

19.7.1 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

19.7.2 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

19.7.3 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

19.7.4 likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

20 Zmiana Umowy
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20.1 Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

20.1.1 Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w pkt. 3 w przypadku opóźnień 
wynikających z:

20.1.1.1  wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku
jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub 
jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu.

20.1.1.2 wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 
geodezyjnych, hydrologicznych, błędów prawnych uniemożliwiających terminowe 
wykonywanie przedmiotu umowy,

20.1.1.3 opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

20.1.1.4 opóźnienia  w przepływie środków dotacyjnych,

20.1.1.5 zmiany w harmonogramach lub umowie z instytucją zarządzającą RPO 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji 
umowy. 

20.1.1 zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

20.1.2 zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

20.1.3 zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub 
zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad 
określonych w niniejszej umowie.

20.1.4 zmiany wynikającej ze zmiany w harmonogramach lub umowie z instytucją zarządzającą 
RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

20.2 W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu 
umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej
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20.3 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.

20.4 W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z 
posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.

20.5 Wszelkie wymienione w pkt. 20.1 zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane 
przez obie umawiające się strony.

20.6 Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, 
pisemnej zgodzie Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają 
aneksu do niniejszej umowy.

21 Odstąpienie od Umowy

21.1 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku wystąpienia przyczyn, za
które odpowiada Wykonawca, w tym w szczególności w każdym z następujących przypadków:

21.1.1 Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej 
postanowieniami,

21.1.2 Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
umowy lub harmonogramu,  

21.1.3 Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy w terminie,

21.1.4 Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,

21.1.5 Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie 
dostarczy kopi polisy Zamawiającemu,

21.1.6 Wykonawca oświadcza, że umowy nie będzie wykonywał.

21.1.7 Stwierdzona zostanie przez Zamawiającego wadliwe wykonanie robót, niezgodna                   
z technologią i projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami.

21.1.8 Wykonawca opóźnia się w wykonaniu robót budowlanych stwarzając zagrożenie 
terminowej realizacji zadania, a w szczególności , gdy zagrożona jest  realizacja 
harmonogramu rzeczowo- finansowego powyżej 14 dni w stosunku do harmonogramu. 

21.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

29



21.3 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w przypadku ogłoszenia upadłości 
Wykonawcy lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź wydania jego majątku.

21.4 Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia liczonego od wpływu pisemnego zawiadomienia, zawierającego podanie 
przyczyny odstąpienia.

21.5 Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem 
uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

22 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku 
z odstąpieniem od Umowy

22.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek:

22.2 natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę 
życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

22.3 niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz
inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

22.4 W terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest 
do dokonania w terminie 21 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

22.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu.

22.6 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.7 Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
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23 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

23.1 W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających, według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury. 

23.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia.

23.3 Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,  jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, stanowią podstawę do wystąpienia przez 
Wykonawcę o rozliczenie robót i zwrot kosztów materiałów.

23.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

24 Kary umowne

24.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w każdym z następujących przypadków:

24.1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 
umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,

24.1.2 za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi i 
gwarancji - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić usunięcie wad,

24.1.3 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy,

24.1.4  przypadku nie uwzględnienia u w całości lub w części uwag Zamawiającego odnośnie 
harmonogramu , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do chwili doprowadzenia harmonogramu do zgodności z 
wymaganiami Zamawiającego.

24.1.5 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% wartości brutto 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała nastąpić zapłata,

24.1.6  w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 20.000,00 zł , za każdy przypadek naruszenia,
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24.1.7  w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedłożenia takiej umowy z 
naruszeniem terminu określonego w umowie – w wysokości 20.000,00 zł, za każdy 
przypadek naruszenia,

24.1.8 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 
wysokości 20.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia.

24.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz kar umownych.

24.3 Kary umowne są natychmiast wymagalne.

24.4 Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty kary umownej z należności Wykonawcy przy 
opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

24.5 Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań 
wynikających z umowy.

24.6 Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia osób trzecich i opłaty 
publicznoprawne, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

24.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych.

25 Postanowienia Końcowe

25.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

25.2 Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na 
ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.

25.3 Postanowienia niniejszej Umowy nie pogarszają sytuacji prawnej Zamawiającego, 
wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów.

25.4 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze Stron. 

Zamawiający       

                                                                                                          Wykonawca
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	1.2.11 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
	1.2.12 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
	1.2.13 Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
	1.2.14 Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
	1.2.15 Odbiór pogwarancyjny - kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu po zakończeniu okresu gwarancyjnego, dokonywana przed zwrotem Wykonawcy kaucji gwarancyjnej
	1.2.16 Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami dokumentacji przetargowej, w szczególności postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania przetargowego prowadzącego do zawarcia Umowy.
	1.2.17 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
	1.2.17.1 zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
	1.2.17.2 zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o łącznej wartości mniejszej niż 1%, wartości Umowy.
	1.2.18 Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
	1.2.19 Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.
	1.2.20 Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.
	1.2.21 Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
	1.2.22 Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
	1.2.23 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych.
	1.2.24 Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.
	1.2.25 Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
	1.2.26 Wada - wada fizyczna lub prawna:
	1.2.26.1 Wada fizyczna - niezgodność przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem umowy, w szczególności polegająca na:
	1.2.26.1.1 braku właściwości, które przedmiot umowy powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
	1.2.26.1.2 braku właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
	1.2.26.1.3 nieprzydatności do celu, o którym Wykonawca poinformował Zamawiającego przy zawarciu umowy, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
	1.2.26.1.4 wydaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie niezupełnym, nieprawidłowym zamontowanym i uruchomionym, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy.
	1.2.26.2 Wada prawna - każde ograniczenie praw do przedmiotu umowy lub poszczególnych jego elementów, w szczególności poprzez ograniczone prawa rzeczowe, stosunki zobowiązaniowe, decyzje lub orzeczenia właściwych organów lub sądów, a także nieistnienie praw.
	1.3 Interpretacje
	1.3.1 Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy oraz załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt 1.3.2
	1.3.2 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
	1.3.2.1 Umowa wraz ofertą Wykonawcy,
	1.3.2.2 SIWZ
	1.3.2.3 Projekt wykonawczy
	1.3.2.4 Przedmiar
	1.3.3 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
	1.4 Sposób komunikowania się Stron
	1.4.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one doręczane na piśmie i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane w umowie i Ofercie adresy.
	1.4.2 W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący niezwłocznie potwierdza odbiór tą samą drogą.
	1.4.3 Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1
	1.4.4 Jako koordynatora (ów) po stronie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych uprawnionych do podejmowania decyzji wyznacza się : ……………………..
	1.4.5 Jako koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych, uprawnionych do dokonywania, w imieniu Zamawiającego (Inwestora), wpisów w dzienniku budowy, wyznacza się: ………………(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor nadzoru inwestorskiego) ,………………(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor robót …………………………..)
	1.4.6 Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzenia protokołu odbioru ze strony Zamawiającego zostanie przedstawiony pisemnie.
	1.5 Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
	1.5.1 Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.
	1.5.2 Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
	1.5.3 Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
	1.5.4 Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
	1.5.5 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
	1.6 Wierzytelności
	1.6.1 Strony wyłączają prawo do przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części na rzecz osoby trzeciej, a także jej obciążanie.
	1.6.2 Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności albo jej obciążenie. Wydana zgoda może ulec cofnięciu w przypadku powstania zaległości finansowych wobec podwykonawców.
	1.6.3 W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
	1.6.4 Zamawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie wierzytelności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
	2 Przedmiot Umowy
	2.1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, pod nazwą: ……………., w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową.
	2.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach lub kosztorysach ofertowych robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia (np. z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi) i zasadami sztuki budowlanej.
	2.3 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za wystarczającą jako podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
	2.4 Kwota określona w pkt. 5.1.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie ewentualny brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia.
	2.5 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt. 6.1 Umowy.
	2.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, ma prawo wydawania Wykonawcy poleceń na piśmie, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, z zastrzeżeniem, że polecenia te nie mogą prowadzić do zmiany zapisów umowy.
	2.7 W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności.
	2.8 Protokół konieczności jest sporządzany pomiędzy stronami umowy.
	3 Terminy
	3.1 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.05.2018 r.
	3.2 Terminy wykonania poszczególnych etapów ustala się zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
	3.3 Datą wykonania poszczególnych pozycji harmonogramu jest dzień zgłoszenia do odbioru robót budowlanych, dla których w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie oraz przedstawiono kompletną dokumentacje odbiorową.
	3.4 Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, usunąć wszystkie ujawnione wady.
	3.5 Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.
	3.6 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
	3.7 Termin odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiór w/w robót dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego.
	4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
	4.1 Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.
	4.2 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
	4.3 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w przyjętym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje rozkład prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniający realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w pkt 3.1.
	4.4 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:
	4.4.1 kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
	4.4.2 etapy realizacji Umowy;
	4.4.3 szacowanie wartości przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych.
	4.4.4 terminy odbiorów częściowych,
	4.4.5 terminy płatności częściowych,
	4.4.6 zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.
	4.5 Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia mu Harmonogramu lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem.
	4.6 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i doręczenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
	4.7 Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z pkt. 24umowy.
	4.8 Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót.
	4.9 Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie akceptacji Zamawiającego.
	4.10 W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.
	4.11 Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.
	4.12 Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom określonym w Harmonogramie, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o czynnościach jakie zamierza podjąć, aby było możliwe wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
	4.13 Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy każdorazowo, gdy poweźmie o tym informację w szczególności o wysokości środków finansowych, którymi będzie dysponował na sfinansowanie poszczególnych etapów robót. Po przekazaniu takiej informacji wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie do zaktualizowania Harmonogramu do wysokości środków przeznaczonych na poszczególne etapy.
	5 Wynagrodzenie i warunki płatności
	5.1 Zasady ogólne
	5.1.1 Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……… zł (słownie: …) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokości ….. zł (słownie: ….), co łącznie stanowi wartość brutto niniejszej umowy w wysokości ….. (słownie: …).
	5.1.2 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
	5.1.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.
	5.1.4 Kwota określona w pkt. 5.1.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie ewentualny brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia z pominięciem sytuacji, o których mowa w pkt. 5.1.9
	5.1.5 Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.
	5.1.6 Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur częściowych, poprzedzonych protokołami odbioru robót oraz, że będzie ono odbywało po wykonaniu etapów zadania określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
	5.1.7 Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie dokonywane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją inspektora nadzoru
	5.1.8 Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru robót.
	5.1.9 Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji :
	6 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, po przedłożeniu przez Wykonawcę kalkulacji potwierdzającej faktyczny wpływ na wzrost kosztów .
	6.1 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane nie objęte Opisem przedmiotu zamówienia.
	6.1.1 Jeżeli kosztorys ofertowy nie obejmuje robót, których konieczność wykonania wynika z innych dokumentów stanowiących Opis przedmiotu zamówienia lub zasad sztuki budowlanej, Wykonawca nie ma prawa żądania wynagrodzenia za wykonanie tych robót.
	6.1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych strony ustalają w odrębnym zleceniu wykonania tych robót, przy uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
	6.1.3 Jeżeli ceny jednostkowe odnoszące się do robót dodatkowych lub zamiennych nie zawarte są w kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie wykonawcy ustala się wg cen jednostkowych nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych ( SEKOCENBUD, ) dla województwa dolnośląskiego. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna WYKONAWCY, zatwierdzona przez ZAMAWIAJĄCEGO.
	6.1.4 Propozycję wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy za roboty, o których mowa w pkt. 6.1.1 i 6.1.3 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia.
	6.1.5 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.1.1 i 6.1.3. Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji.
	6.2 Rozliczenia końcowe
	6.2.1 Podstawą rozliczenia końcowego jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
	6.2.2 Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.
	6.3 Płatności
	6.4 Strony ustalają termin zapłaty faktur VAT na 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6.5.1
	6.5 Wykonawca wyrazi zgodę na każdorazową prolongatę płatności faktur do okresu 60 dni lub więcej, od dnia ich wystawienia z uwagi na możliwości wystąpienia opóźnień w przepływie środków dotacyjnych.
	6.5.1 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
	6.5.2 Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
	7 Obowiązki Zamawiającego
	7.1 Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże, na pisemny wniosek Wykonawcy, dokumenty niezbędne do realizacji umowy.
	7.2 Zamawiający jest zobowiązany do:
	7.2.1 ustanowienia nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
	7.2.2 protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
	7.2.3 terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
	7.3 Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
	7.3.1 robót ulegających zakryciu,
	7.3.2 robót zanikających,
	7.3.3 częściowych,
	7.3.4 końcowego całości robót,
	7.3.5 gwarancyjnych,
	7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
	8 Obowiązki Wykonawcy
	8.1 Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Opisem przedmiotu zamówienia, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
	8.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.
	8.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
	8.4 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
	8.5 Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy:
	8.5.1 współpracy z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego w prowadzeniu dokumentacji budowy oraz do wykonaniu dokumentacji powykonawczej budowy, dostarczając niezbędne dokumenty, atesty i protokoły.
	8.5.2 przekazywania kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
	8.5.3 wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
	8.5.4 stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Opisie przedmiotu zamówienia,
	8.5.5 umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
	8.5.6 zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
	8.5.7 terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
	8.5.8 stosowania się do poleceń Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
	8.5.9 zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
	8.5.10 sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć
	8.5.11 ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów,
	8.5.12 umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do obiektów i posesji w obrębie prowadzonych robót budowlanych oraz dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,
	8.5.13 uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych robót, wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów,
	8.5.14 w przypadku wykonywania prac na czynnych sieciach, wykonywania ich pod nadzorem użytkowników tych sieci,
	8.5.15 zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego na terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
	8.5.16 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku wykonywaniem przedmiotu umowy,
	8.5.17 usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie i oczyszczenie terenu po zakończeniu robót,
	8.5.18 uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń,
	8.5.19 przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy, komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
	8.5.20 prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.
	8.6 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodne z zakresem rzeczowym i opisem przedmiotu zamówienia, wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
	8.7 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, przed ich wbudowaniem.
	8.8 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.
	8.9 W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych robót.
	8.10 Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
	8.10.1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,
	8.10.2 informacji o wytwarzanych odpadach,
	8.11 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
	8.12 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
	8.13 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
	8.14 Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, w naradach technicznych, celem przedstawienia postępów prac i dokonania uzgodnień. Uzgodnienia te, Wykonawca uwzględni podczas wykonywania przedmiotu umowy, chyba, że zalecenie jest niezgodne ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie, w formie pisemnej, powiadomi Zamawiającego.
	8.15 W przypadku narad branżowych, Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa pracownika robót danej specjalności.
	8.16 Wykonawca będzie współpracować w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
	8.17 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
	8.18 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnie, w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, serwisowania oraz przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i systemów zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, wraz z nieodpłatną naprawą, wymianą i zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
	9 Potencjał Wykonawcy
	9.1 Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy
	9.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
	9.3 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ….., na zasoby którego w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …., z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przetargowym, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
	9.4 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
	10 Podwykonawcy
	10.1 W przypadku, gdy Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców:
	10.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
	10.3 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa w pkt. 10.2, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli :
	10.3.1 Umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej,
	10.3.2 Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	10.3.3 Termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w pkt. 3 niniejszej umowy,
	10.3.4 Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
	10.3.5 Brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
	10.3.6 Brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową
	10.3.7 Umowa nie odnosi się tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
	10.4 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
	10.5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
	10.6 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli :
	10.6.1 umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej,
	10.6.2 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	10.6.3 termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w pkt. 3 niniejszej umowy,
	10.6.4 umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
	10.6.5 brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
	10.6.6 brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową,
	10.6.7 umowa nie jest zgodna z zatwierdzonym wzorem umowy,
	10.6.8 umowa nie została zawarta tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
	10.7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o łącznej wartości mniejszej niż 1% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł.
	10.8 W przypadku, gdy w przedłożonej umowie, o której mowa w pkt.10.7, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
	10.9 W związku z ustanowioną w treści art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego, solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców:
	10.9.1 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
	10.9.2 Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymagalnych faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych podwykonawców, stwierdzającymi iż wszelkie wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane.
	10.9.3 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
	10.9.4 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 10.9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
	10.9.5 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
	10.9.6 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania uwag.
	10.9.7 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie określonym w pkt. 10.9.6, Zamawiający może:
	10.9.7.1.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
	10.9.7.1.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
	10.9.7.1.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
	10.9.8 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
	10.10 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
	10.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	10.12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
	10.13 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
	10.14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
	10.15 Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
	11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
	11.1 Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz w formie ……. , Zabezpieczenie należytego wykonania umowy , na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, tj. ……………. (słownie ………) PLN.
	11.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
	11.3 Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
	11.4 Zapisy gwarancji lub poręczenia winny gwarantować na rzecz Zamawiającego, dobrowolnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania przez Zamawiającego dowodu, podstaw lub powodów, wypłaty jakiejkolwiek kwoty do wysokości zabezpieczenia określonej pkt. 11.1 i 11.8.
	11.5 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
	11.6 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało nieprzerwaną moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
	12 Ubezpieczenie Wykonawcy
	12.1 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zadaniem będącym przedmiotem niniejszej umowy.
	12.2 Ubezpieczenie, wskazane w pkt. 12.1, swoim zakresem ochrony będzie obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, w ramach szkód rzeczowych, osobowych wraz z ich następstwami oraz czystych strat finansowych i strat majątkowych, wyrządzonych wskutek działania, uchybienia, zaniedbania.
	12.3 Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem, powinna dotyczyć szkód wynikających z następujących zdarzeń: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy, wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy w okresie ubezpieczenia, oraz gdy sama szkoda została ujawniona, czy też roszczenie zostało wniesione, po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
	12.4 Okres ubezpieczenia wynikający z umowy/umów dotyczących ubezpieczeń, będzie obejmował okres wykonywania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi za wady.
	12.5 Suma gwarancyjna przewidziana w ubezpieczeniu, nie może być niższa niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
	12.6 Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować wszystkie działania pracowników i wszystkich osób i podmiotów, przy pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę.
	12.7 Wykonawca, poza ubezpieczeniami wymienionymi w pkt. 12.1, zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
	12.8 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe odpowiadające warunkom określonym powyżej, w tym ewentualnie polisy/dokumenty ubezpieczeniowe Podwykonawców, oraz dowody uiszczenia składek z tego tytułu przed podpisaniem Umowy. Polisy/dokumenty ubezpieczeniowe i dowody uiszczenia składek zostaną przedłożone w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądy Zamawiającego)
	12.9 W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania ubezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu ważne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami uiszczenia składki z tego tytułu, na co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy.
	12.10 W razie nie dotrzymania terminu dostarczenia polisy, o którym mowa w pkt. 12.9, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia przyczyny za która odpowiada wykonawca zgodnie z pkt. 21.1.5 umowy.
	13 Prawa autorskie
	13.1 Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny umownej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej ogólnie utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 13.2 Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
	13.2 Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wymienionych w pkt. 13.1, będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
	13.2.1 utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,
	13.2.2 wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
	13.2.3 wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
	13.2.4 wprowadzanie do pamięci komputera i odtworzenie,
	13.2.5 wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
	13.2.6 udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
	13.2.7 wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
	13.2.8 z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
	13.2.9 rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
	13.2.10 części lub całości, opracowania,
	13.2.11 przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdań i prezentacji,
	13.2.12 przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, twórczej przeróbki,
	13.2.13 korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu remontu i rozbiórki,
	13.2.14 rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego projektu do celów wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania projektów zamiennych)
	13.3 Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 13.2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
	13.4 W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
	13.4.1 ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,
	13.4.2 w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,
	13.4.3 poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym zaspokojeniem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
	13.5 Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt. 13.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi najpóźniej z chwilą odstąpienia.
	14 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
	14.1 Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane w Opisie przedmiotu zamówienia, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
	14.2 Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.
	14.3 Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 14.1 lub przekazania informacji, której mowa w pkt. 14.2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.
	14.4 Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.
	15 Naprawa uszkodzeń
	15.1 Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie oraz przejęte wraz z placem budowy, roboty i materiały, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
	15.2 Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt. 15.1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami Opisu przedmiotu Zamówienia, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
	15.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych lub przejętych robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
	16 Kontrola jakości
	16.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości materiałów i robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.
	16.2 Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie parametrów materiałów i zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, w tym również pod względem ekonomiki budowy. Koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca.
	17 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót
	17.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie, terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
	17.2 Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
	18 Odbiory
	18.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
	18.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.
	18.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
	18.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 18.3.
	18.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
	18.6 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
	18.7 Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowości do odbioru Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe, w tym wymienione w pkt. 6.5.1.
	18.8 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu powiadomienia o gotowości do odbioru.
	18.9 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość do ich odbioru.
	18.10 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
	18.11 W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, dokumentację powykonawczą opisująca stan istniejący z wyszczególnionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
	18.12 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
	18.13 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których wykonał przedmiot Umowy.
	18.14 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru.
	18.15 W przypadku nie dostarczenia kompletnej, prawidłowo wykonanej, dokumentacji odbiorowej, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku Wykonawca zgłosi ponowie gotowość, a Zamawiający wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie czynności odbiorowych.
	18.16 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego lub przerwać czynności Odbioru końcowego. W przypadku odmowy odbioru końcowego Wykonawca ponownie zgłasza do odbioru końcowego nadający się do odbioru przedmiot umowy. W przypadku przerwania czynności odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do usunięcia przeszkód, które spowodowały przerwanie odbioru.
	18.17 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
	18.18 Odmowa podpisania protokołu z odbioru robót przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu. Tak podpisany protokół wywołuje skutki prawne przewidziane w umowie.
	18.19 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	18.20 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
	18.21 Przeglądy w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w czasie trwania gwarancji przeprowadzane są w każdym roku kalendarzowym, w terminach określonych przez Zamawiającego. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
	18.22 Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający dokonuje przy udziale Wykonawcy sprawdzenia usunięcia wad.
	18.23 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłużenia okresu gwarancji albo, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	18.24 Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
	18.25 Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu Wad.
	18.26 Odbiór pogwarancyjny jest wykonywany dla stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancji.
	18.27 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
	18.28 Protokół odbioru pogwarancyjnego potwierdza wykonanie zobowiązania Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji.
	19 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
	19.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru końcowego.
	19.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego.
	19.3 W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
	19.4 W ramach gwarancji, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy.
	19.5 Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość wynagrodzenia, Zamawiający może dochodzić kwoty przewyższającej, na zasadach ogólnych.
	19.6 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny.
	19.7 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
	19.7.1 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
	19.7.2 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
	19.7.3 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
	19.7.4 likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
	20 Zmiana Umowy
	20.1 Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
	20.1.1 Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w pkt. 3 w przypadku opóźnień wynikających z:
	20.1.1.1 wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
	20.1.1.2 wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych, błędów prawnych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,
	20.1.1.3 opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	20.1.1.4 opóźnienia w przepływie środków dotacyjnych,
	z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji umowy.
	20.1.1 zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
	20.1.2 zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
	20.1.3 zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie.
	20.2 W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
	20.3 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.
	20.4 W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.
	20.5 Wszelkie wymienione w pkt. 20.1 zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
	20.6 Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.
	21 Odstąpienie od Umowy
	21.1 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku wystąpienia przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym w szczególności w każdym z następujących przypadków:
	21.1.1 Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej postanowieniami,
	21.1.2 Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów umowy lub harmonogramu,
	21.1.3 Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy w terminie,
	21.1.4 Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,
	21.1.5 Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie dostarczy kopi polisy Zamawiającemu,
	21.1.6 Wykonawca oświadcza, że umowy nie będzie wykonywał.
	21.1.7 Stwierdzona zostanie przez Zamawiającego wadliwe wykonanie robót, niezgodna z technologią i projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami.
	21.1.8 Wykonawca opóźnia się w wykonaniu robót budowlanych stwarzając zagrożenie terminowej realizacji zadania, a w szczególności , gdy zagrożona jest realizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego powyżej 14 dni w stosunku do harmonogramu.
	21.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
	21.3 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź wydania jego majątku.
	21.4 Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od wpływu pisemnego zawiadomienia, zawierającego podanie przyczyny odstąpienia.
	21.5 Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
	22 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
	22.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
	22.2 natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
	22.3 niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	22.4 W terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 21 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
	22.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
	22.6 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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