UMOWA nr ......
zawarta w Olsztynie

pomiedzy:

Bozeng Zieniewicz prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Zieniewicz & Zieniewicz
Bozena Zieniewicz z siedzibg w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 19/16

NIP: 739-114-42-95

REGON: 511438560

zwang dalej tgcznie Zamawiajacym

.................................. z siedzibg przy ........cceeeveeeee.. nUMerze REGON .......ccceeeeeee. NIP ey, ZWANG
dalej Wykonawcg, ktOrego reprezentuje ...ueweeeeecrsseseeenesssnesessnnsnnes

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej Umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez nich Stron.

W  wyniku procedury prowadzonej w oparciu o zasady konkurencyjnosci zgodnie
z rozdziatem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014 — 2020
(MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 70" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks

cywilny zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt w zakresie efektywnosci energetycznej budynku przy ul.
Lubelskiej 19 w Olsztynie wraz z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii.

2. Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

3. Zamoéwienie objete jest dofinansowaniem w ramach dziatanie 4.2 Efektywnos¢ energetyczna
i wykorzystanie OZE w MSP, nr projektu RPWM.04.02.00-28-0081/16 pod nazwa: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Lubelskiej 19 w Olsztynie wraz z zastosowaniem
odnawialnych Zrddet energii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego na lata 2014 — 2020.

Stownik
§2.
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llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawnych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumiec roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamdwienia;

cenie ofertowej brutto — nalezy przez to rozumiec cene catkowitg podang z uwzglednieniem
podatkdéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, zawartg w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalong w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét.
certyfikacie zgodnosci, protokole z badari — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang/notyfikowana
jednostke certyfikujacg wyroby, potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracji wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie
producenta stwierdzajgce, na jego wytagczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny
z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé prawomocne pozwolenie na budowe oraz wszelka
dokumentacje wymagang prawem budowlanym wraz z zataczonymi projektami, protokoty
odbiorow koncowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje sporzadzong przez projektanta.
Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, posiadajagcg odpowiednie
kwalifikacje do kierowania budowg, wskazang i upowazniong przez Wykonawce, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego i zgtoszong przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

Konsorcjum — nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce podejmujacego sie wspdlnie wykonania
przedmiotu Umowy, ktéorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy;

k.c. — nalezy przez to rozumiec ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r., poz.
459);

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty, wyroby i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w
przepisach obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - nalezy przez to rozumie¢ zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu
w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumieé wynik catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze czesciowym — nalezy przez to rozumieé ocene ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

czesciowego robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru czesciowego

sporzgdzany jest protokdt odbioru. llos¢ elementdw podlegajgcych odbiorowi czesciowemu podlega

pisemnemu zgtoszeniu wykonawcy.

odbiorze koricowym — nalezy przez to rozumie¢ odbidr catosci przedmiotu umowy polegajacy na

ocenie kompletnosci i jakosci prac zgodnie z postanowieniami Umowy, zakornczony podpisaniem

protokotu bez wad/ usterek i przekazaniem kompletnego obiektu budowlanego Zamawiajgcemu;
odbidor robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - nalezy przez to rozumieé odbidér polegajgcy
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu, odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego;

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej

przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z zasada

konkurencyjnosci;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za zgoda

Zamawiajacego, zgodnie z art. 647" ke, na realizacje czesci przedmiotu Umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. 2 2017r poz. 1332 ze zm);

protokole odbioru usuniecia wad — nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajacy odbiér robét

w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumiec¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia

Umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyziszenia waloréw techniczno-

eksploatacyjnych;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

sile wyZszej — nalezy przez to rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktorego nie mozna unikngé iprzewidzie¢ pomimo nalezytej

starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub

posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powédz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem
sporéw pracowniczych na szczeblu padstwowym, regionalnym, z wyfaczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych przez 10 lat, z zastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robdét budowlanych;

stan surowy zamkniety - nalezy przez to rozumiec¢ budynek, ktory posiada juz kompletng konstrukcje
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

nosng, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnetrzne. Pomieszczenia nie sg jeszcze w zaden sposob
wykoniczone. Budynek w stanie zamknietym jest zabezpieczony przed dziataniem zewnetrznych
czynnikdéw atmosferycznych i nie nadaje sie do zamieszkania lub uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$¢ publicznego przedmiotu Umowy, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcy), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

wadzie — nalezy przez to rozumiec¢ jawng lub ukrytg wtasciwos¢ tkwigcg w stanowigcych przedmiot
Umowy, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujgcg niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej wada dotyczy przedmiotu, ktdry nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z goéry okreslone
i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgda¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
w momencie zawarcia Umowy nie mozina byto przewidzie¢ rozmiaréw Ilub kosztéow prac
(art. 632 § 1 kc);

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb budowlany w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é
uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — nalezy przez to rozumieé cze$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami,
przeznaczong na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdow, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu Umowy

§3.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz
niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows;
2) opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/21POIR/CBR oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zatgcznikach do niniejszego zapytania;
3) ztozong oferta.
W zakresie elementéw wykonczenia Wykonawca przed uzyciem powyzszych wyrobéw budowlanych

bedzie konsultowat je z Zamawiajgcym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzagdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady ptatnosci okreslone w § 15
niniejszej Umowy.

W ciggu 5 dni roboczych do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robét poprzez
odniesienie do technologii wykonania oraz umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie budynku oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot
realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone
w grupy pod jedng nazwa.. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce miec
wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie
okreslonymw § 17.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w ust. 6 zatwierdzenia
dniu podpisania Umowy lub zgtosi do niego uwagi w ciggu 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy ze wskazaniem w nich uzasadnienia na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 12 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robat.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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17. W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rédwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi
Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

18. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

19. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w zapytaniu, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

20. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakorczenia etapu robdt, Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

21. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

22. Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdét oraz odpowiednio etapdéw robdt
i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Wyroby budowlane
§4.
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym wszelkie zaktécenia
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w prowadzeniu robdét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w umownym terminie,
wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatdw, urzadzen i sprzetu, nie beda stanowity podstawy do
zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji Umowy.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, zostang poddane badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtlasnym zakresie.

Samodzielne funkcje na budowie
§ 5.
. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie .................. del
. Kierownikiem budowy bedzie ..., posiadajacy uprawnienia budowlane

. Obowiazki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.
Kierownik budowy

§ 6.

. Wykonawce na budowie reprezentuje Kierownik budowy.

2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkéw
zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych zgodnie z niniejszg umowa, jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania robot, stosownie do Prawa budowlanego.

. W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyiszym przepisem, jak réwniez w przypadku nie przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany Kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie terenu budowy
§7.

1.Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w dniu podpisania Umowy.

2. Zamawiajacy zapewni pobdr medidw w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu Umowy na zasadach

okreslonych w tresci protokotu odbioru terenu i placu budowy.
3. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili

podpisania przez obie strony protokofu koricowego, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen i mienia w obrebie terenu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub o0sdb trzecich, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowigzki Zamawiajacego
§8.
1. Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej w wersji papierowej.
2. Dokumentacja projektowa stanowi witasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢é wykorzystana wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) wyznaczania termindw odbioréw robdét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
c) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
a) robdt ulegajacych zakryciu,
b) robét zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych.
5. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§09.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) przeprowadzenia niezbednych uzgodnien;
2) wykonania robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy;
3) utrzymania zaplecza budowy;
4) zakwaterowania pracownikéw Wykonawcy oraz zapewnienia im zaplecza socjalnego
i sanitarnego;
5) pokrycia kosztéw wszystkich podatkdéw, cta i innych kosztéw, ktére bedg optacane przez
Wykonawce w ramach Umowy,
6) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci;
7) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robdt, kosztow wykonania dokumentacji
powykonawczej;
8) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;
2. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
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. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia
robot budowlanych.

. Po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru, Wykonawca
jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego .

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 4
przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Organizacja budowy

§10
. Roboty budowlane prowadzone beda réwniez na czynnym budynku. Wykonawca zobowigzany jest tak
zorganizowaé prace, aby nie zaktdcaé pracy i funkcjonowania budynku oraz zabezpieczy¢ prace
w sposdb zapewniajgcych petne bezpieczeristwo pracownikéw i klientéw.

. Wszelkie zaktécenia w prawidtowym funkcjonowaniu budynku majg by¢ usuniete na zgtoszenie
przedstawiciela Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z terenu budowy na wtasny koszt.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjg projektowg

§11.
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane
dokumentacjg budowy, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela zamawiajgcego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé przedstawiciela zamawiajgcego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w szczegdlnosci
na termin zakonczenia i jakos¢ wykonywanych robét.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nim i dalszego trybu postepowania.

§12.
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas
trwania wszelkich robét budowlanych.

Termin realizacji
§13.
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy — od dnia podpisania Umowy do 01 pazdziernika 2018r.

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie odbioru korncowego bez uwag,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw,
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz wymaganych prawem budowlanym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonaé przedmiot Umowy

w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§14.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
..................... zt brutto (stownie: ..................) Z podatkiem VAT.........ccccevereneeee.

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu Umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$é¢ prac stanowigcych przedmiot Umowy. Kwota ta
zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji. Ryzyko
i odpowiedzialno$¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych z realizacjg robot
objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie,
pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

§ 15.
1. Rozliczenie pomiedzy Wykonawcyg a Zamawiajgcym odbedzie sie na podstawie faktur czesciowych
i konicowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze pfatnosé czesciowe bedg dokonywane raz na kwartat

3. Zamawiajacy zastrzega, ze faktura koncowa moze by¢ wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koricowego lub czesciowego podpisany przez
obie strony.

5. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Wykonawca zobowigzany jest dokonac ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

7. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowag wystawionej faktury,
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o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania
finansowego za posrednictwem ptatnosci bezgotdwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie
wycigg z konta bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku
uregulowania ptatnosci gotéwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie
przedstawionych dowoddéw zaptaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 21 niniejszej Umowy,

9. Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z kwot wynikajgcych z faktur naliczone kary umowne.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§16

1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego . Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego/notarialnego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wystawionej przez niego faktury.
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Odbiory robot budowlanych
§17.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

6. Po wykonaniu robdét budowlanych objetych Umowag nastgpi odbidr koncowy.

7. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
Umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje czeSciowe odbiory robét budowlanych.

9. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru koicowego.

11.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) s$wiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty,

5) inwentaryzacje powykonawczg,

6) karty gwarancyjne producenta dla zamontowanych wyrobéw budowlanych.
7) karty katalogowe/karty produktu.

12.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

13.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego
z Umowy.

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoniczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:
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16.

17.

1.

5.

6.

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) zazgdac powtérnego wykonania przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 22 niniejszej Umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Od daty bezusterkowego odbioru koficowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo

zrealizowane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane wykonane przez Wykonawce

i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§18.

Przekazanie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca catosci lub czesci przedmiotu Umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji budowlanej
przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgce wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 15 ust. 5 niniejszej

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce zawierania
umow pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.

Rekojmia
§19.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartosé lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie
(rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego
paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie k.c., moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robdét budowlanych wynosi .................... od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie (listem poleconym)
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady, sposob jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci

§ 20.
..Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres .........c........ , liczac od daty podpisania protokotu odbioru
korcowego.
..Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przeglgddéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.
. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej producenta.
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Kary umowne
§21.

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

2.

w

1) za nieterminowe usuniecie wad - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust.

2)

3)

4)

5)

6)

1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy;

za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dziert opdznienia, nie wiecej
jednak niz 40 % wynagrodzenia, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.

za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzied opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec¢
tysiecy ztotych)

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 14 Umowy, za kazdy
dzien opdZnienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 14 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z kolejnych naleznosci

Wykonawcy oraz z wptaconej przez niego kaucji.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére nie ponosi

odpowiedzialnosci Wykonawca, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za cze$¢ wykonanych do tej pory robdét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgada¢ od Zamawiajgcego odsetek

N

ustawowych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§ 22.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu Umowy w kwocie ... 2t (stownie: ..., ), w formie gwarancji

ubezpieczeniowej.

. Strony ustalajg, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt
bedacych przedmiotem Umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji
i/lub rekojmi za wady.

. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona w ciggu 30

dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy rosci sobie prawo do potrgcania wszelkich roszczen z wptaconego zabezpieczenia.

Obowiazki informacyjne
§23

W okresie realizacji robot budowlanych, a takze rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do

pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od faktu zaistnienia:

a) zmiany siedziby firmy,

b) zmiany osdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczecia likwidacji Wykonawcy.

Korespondencja
§24

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: ...ccevuvrerereeereerereerenn

2) WYKONAWCY: ..ceeerereeierireieee et neeeraeeans

2. Zmiany adresow, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na piSmie przez drugg strone nie stanowiag

zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§ 25.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia wynikte

wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajagcych w jego imieniu, na nieruchomosci sasiednie

oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza odpowiedzialno$é rozcigga

sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych dziatan.

Odstapienie od Umowy

§ 26.
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o nastepujgcych

przypadkach:

1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w szczegdlnosci
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowga oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w § 13.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany

w Ofercie Wykonawcy.
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2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy bez podania przyczyny, jednak zobowigzuje sie do
uregulowania wszelkich naleznosci za zrealizowang do tej pory przez Wykonawce cze$é robét
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzier odstgpienia,
2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, odstepujacej od Umowy.

4. Najpdiniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od Umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawierac
uzasadnienie.

Ubezpieczenie

§ 27

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie ...... od dnia podpisania
umowy kopi polisy ubezpieczeniowej w zakresie przedmiotowej inwestycji, bez udziatéw wtasnych i
franszyz redukcyjnych badz integralnych oraz z rozszerzeniem na podwykonawcow.

Spory

§ 28.
Spory wynikajace z realizacji niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zataczniki
§29
1. Wszelkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej Umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajacego kserokopie:
1) karty gwarancyjnej
2) oferty Wykonawcy;
Zmiany Umowy
§ 30.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku:
1) zmiany obowigzujgcych przepisdw prawnych majgcych wptyw na termin lub zakres zamowienia;
2) zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organéw wfadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia;
3) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku przedtuzajacych sie czynnosci zwigzanych
z podfaczeniem instalacji do sieci spowodowane dziataniami operatora.
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbedny dla
dostosowania sie Wykonawcy do zmiany;
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5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktdrych zadna ze stron nie mogta przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).

6) zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, w tym prowadzenie robodt
z zachowaniem wymogoéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
technologii wykonania) lub BHP.

7) wystgpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodujgcej przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robét zamiennych,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych
przez Zamawiajgcego,

11) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majacej bezposredni wptyw na terminowosc¢ robot.

12) ograniczenia zakresu robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji
robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia.

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za nadzdér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganych postanowieniami zapytania.

14)  wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

15) zmiany podwykonawcow robdt w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajacego;

16) urzedowej zmiany stawki VAT, w zwigzku ze zmiang ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie
wzrost wynagrodzenia o wskaznik wzrostu stawki podatku VAT.

17) zmiany oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych
teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

18) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od czesci zakresu
robot przewidzianych w dokumentac;ji projektowej,

19) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie zmian
do dokumentacji technicznej, za zgodg Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi
warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu robdét,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,
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d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania
robot zamiennych.

e) pierwotny produkt zostat wycofany z rynku lub jest niedostepny.

. Opdinienia, oktorych mowa wust. 2 pkt. 1-11, muszg by¢é udokumentowane stosownymi

informacjami niezaleznych organéw lub/i protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy

i Inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym

ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie

okresowi przerwy lub przestoju.

. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamodwienia Wykonawca, ktéry wnidst

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do

przedfuzenia terminu jego waznosci.

. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie moze przeniesé

wierzytelnosci wynikajgce] z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 31.

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa

budowlanego i k.c.

§ 32.

Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwéj 2014 — 2020

Strona 19z 23



Zatacznik nr 1 do Umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNE)J

GWArantem JESt ..ocvvvveve e e bedacy Wykonawcg zadania pn.
.............................................. Uprawnionym z tytutu gwarancji J&St .....cceveveeievenecereeisisireee e

zwany dalej Zamawiajacym.

§1.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot Umowy Nr ................... z dnia e, zaréwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéow.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ........ miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do uzyskania
dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu
uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta odpowiada
Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowigzanie producenta
do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng, decydujace
znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkéw nalezy do Gwaranta.

§2.
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest

do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 14 ust.
L UmMowy NI .o, zdnia e , za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy
...................... zdnia .........c........, za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:
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a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przegladdéw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem Zze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Przeglad gwarancyjny bedzie obejmowat rowniez pomiary natezenia oswietlenia.

4. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o nim
Zamawiajgcego na pisSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

5. W sktad komisji przegladowe]j bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

6. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przegladu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

7. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

8. W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganym przegladéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

84,
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pismie o niej Gwaranta,
réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze byc¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje
Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

w

. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okreslonych
w ust. 1i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt
Gwaranta.

IS

. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
usuniecia wad.

§6.

Usuwanie awarii i usterek oraz naprawy serwisowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do:

a) ... godziny czas reakcji na zgtoszenie awarii/usterki na c.o.
b) ...... godziny czas reakcji na zgtoszenie awarii/usterki na instalacje fotowoltaiczng
c) .....godziny czas reakcji na zgtoszenie awarii/usterki na system BMS.

2. Zgtoszenie o ktérym mowa nastgpi w oparciu o zapisy § 6.

3. Czas usuniecia awarii/ naprawy serwisowej wynosi 24 godziny.

4. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 3 lub niemozliwoscig dokonania naprawy na miejscu
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ niezbedne urzadzenia do prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Gwaranta kary umownej:

za nieterminowe przystgpienie do usuwania awarii/ usterki oraz naprawy serwisowej w wysokosci 100 zt

(stownie : Sto ztotych ) za kazdg godzine po uptywie terminu okreslonego w ust. 1.

za niezapewnienie niezbednych urzadzenia do prawidtowego funkcjonowania obiektu w wysokosci 5 000

zt (stownie : pieciu tysiecy ztotych ) za kazdy dzien po uptywie terminu okreslonego w ust. 3.
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§7
Komunikacja

1. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajgcy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefondéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajgcy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybéw ustalonych w § 5 ust 1i 2.

2. Dokonujgcy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. Przedstawiciel
Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindw okreslonych w § 5 ust 1 i 2. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub mailem na
wskazany adres mailowy Gwaranta.

3. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

4. Dane teleadresowe Gwaranta adres: .........oevceevevennnne. tel e , faks i, , e-mail

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres:

6. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfo$¢ lub likwidacje
powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§8.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr ............c........ zdnia .ceveveeeee. Wraz z
zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Mi€jSCOWOSE ..ocvevveieeeeeerirreeee e , dNia e,

Warunki gwarancji przyjat ..o
(Podpis i pieczec)
WYKONGWEA & ottt st sttt ee e st st st s se e enan
( Podpis i pieczec)
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