
Pytanie nr 1 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

W związku z ogłoszonym postępowaniem na opracowanie i wydanie przewodnika, chciałam się 
upewnić czy termin realizacji wraz z drukiem to 15 października czy 30 października? W ogłoszeniu 
podana została pierwsza data, a w załączniku nr 1 tj. "Szczegółowy opis zamówienia" 
napisano natomiast 30 października. 
Mam też od razu pytanie, czy ten termin może zostać wydłużony?  
 
 
Odpowiedź 
Zamówienie powinno zostać wykonane do 15 października 2018  r. 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej", który kończy się 30 
października. Czyli termin 30 października to termin zakończenia projektu a nie, wykonania 
zamówienia.  
Niestety nie ma możliwości przedłużenia trwania projektu.  
 
 


