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Infrastruktura i Srodowisko

zawarta w dniu ............... 2020 roku w Ostrowie Wielkopolskim pomigdzy:

Ostrowskim Zakladem Cieplowniczym S.A. 63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym w

Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS 0000043550 i kapitale zaktadowym 12 174 200,00 ztotych, NIP: 622-000-57-12,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Mariusz Bolach - Prezes Zarzadu - Dyrektor Techniczny

Wioleta Swora — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy

NIP: i, REGON: ......cooiiiiiiiiiiiiiie , zwanym dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

zwanymi dalej wspodlnie Stronami, o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem
Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz o$§wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do
wykonania dokumentacji przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach:

»Przebudowa sieci cieplowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 12 — wymiana sieci kanalowej
2xDN300 od ul. Paderewskiego/Al. Powstancéw WIkp. na sie¢ preizolowang 2xDN300, o dlugosci 260m,
wraz z przylaczami w ulicy Olimpijskiej o Srednicach 2xDN50-25 i dlugo$ci 275m oraz przebudowe
estakady przy ul. Paderewskiego o Srednicy 2xDN300 na sie¢ preizolowang o dtugos$ci 45m.”
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wszelkie roboty budowlane i dostawy, ktore
sa niezb¢dne do wykonania catego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz w SIWZ, ktory jest integralna
czescig umowy.

§2

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia okre$lonego w § 1 umowy zgodnie z
obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja techniczng oraz zaleceniami
Zamawiajacego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajacy wykonanie zamdwienia.
Wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi z materiatow Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz uzyte do realizacji umowy materialy posiadaja wymagane atesty i certyfikaty, i sa
zgodne z polskimi normami. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi atesty i certyfikaty, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem frontu robot i dozoru wykonywanych w ramach
umowy robot od dnia ich rozpoczgcia do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt wykona¢ oznakowanie miejsc, na ktorych beda prowadzone roboty,

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci odpowiada za
szkody i nast¢pstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczace 0sdb trzecich i uszkodzenia mienia, powstate od chwili
przejecia terenu prac od Zamawiajacego do czasu ich protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore
sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca przywroéci teren budowy do stanu pierwotnego na swoj koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia drog, ciggéw komunikacyjnych, ich

elementéw oraz istniejacych instalacji i osnow geodezyjnych, spowodowane przez niego lub ktéregos z

podwykonawcow. Wykonawca niezwlocznie dokona naprawy powstatych uszkodzen. Odpowiedzialnosé, o ktorej

mowa w niniejszym ustgpie obejmuje takze wszelkie zdarzenia spowodowane przez osoby wykonujace prace
zwigzane z niniejsza umowa na rzecz Wykonawcy lub jego podwykonawcow bez wzgledu na stosunek prawny
bedacy podstawa realizacji prac.

Wykonawca doprowadza teren do stanu pierwotnego, co potwierdza stosownymi o$wiadczeniami wydanymi

przez kazdego wtasciciela lub zarzadce nieruchomosci, na ktorej terenie miata miejsce inwestycja.

Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, liczac od dnia zakonczenia robot.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usunigcia usterek/wad w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym, ale nie dtuzszym jak 7 dni od zgloszenia usterki. O usunieciu usterki/wady termin

gwarancji, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 12 biegnie od nowa w zakresie w jakim obejmuje on usuni¢ta usterke/wade.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie usunie usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy dokona jej usunigcia

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci uprzedniego wzywania Wykonawcy do wykonania prac w ramach

gwarancji i wyznaczania w tym celu dodatkowego terminu pod rygorem usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.
§3

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie kompletnej obstugi geodezyjnej robdt przez caly czas ich trwania oraz do sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji zrealizowanych w ramach niniejszej umowy z
uwzglednieniem potaczen spawanych sieci cieptowniczej i glgbokosci posadowienia,

b) wykonanie robot objetych niniejsza Umowa z nalezytg staranno$cig zgodnie z przedmiotem zamdwienia,
oferta, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz
uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w czasie realizacji robot,

c) w przypadku, gdy, zajdzie potrzeba zmiany przebiegu trasy, Wykonawca uzgadnia zmiany z projektantem
przy udziale Zamawiajacego, ponoszac wszelkie koszty zwigzane w wyniklag zmiana,

d) w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba naniesienia zmian w projekcie, Wykonawca na wiasny koszt wykonuje
dokumentacje powykonawcza,

e) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazone w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

f) kierowanie i nadzorowanie robdt, facznie z zapewnieniem wykonywania funkcji Kierownika Robot na wiasny
koszt, stosownie do przepisow polskiego Prawa Budowlanego przez osobe posiadajaca wszystkie wymagane
uprawnienia przewidziane przepisami,

g) zapewnienie wszelkiej pomocy, wspdlpracy oraz wykonywania polecen zgodnych z zakresem praw i

obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym do natychmiastowego informowania pisemnie
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Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos$¢ robot lub opdznienia terminu

ich realizacji i zakonczenia,

przejecie 1 zabezpieczenie terenu budowy wraz z urzadzeniami, mieniem i elementami $rodowiska

przyrodniczego i kulturowego podlegajacymi ochronie i zabezpieczeniu w czasie realizacji umowy,

przygotowanie, skompletowanie i przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw
dotyczacych wykonanych robot, niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego prawomocnej decyzji
bezwarunkowego dopuszczenia do ruchu,

zabezpieczenie wystepujacych kolizji oraz skrzyzowan na trasie budowanej sieci cieptowniczej z innymi

mediami potwierdzone stosownym protokotem zawartym z wlascicielem lub administratorem sieci,

uczestnictwo w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego,

wykonanie kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie niezbednych prob i sprawdzen oraz

dokumentacji geodezyjnej i przekazania jej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed koncowym

odbiorem robot,

petnienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy - Wykonawca ponosi peina

odpowiedzialno$¢ za zrealizowane przez niego obiekty do momentu przekazania ich Zamawiajacemu, tj.

odbioru koncowego robot,

utrzymywanie porzadku na placu budowy poprzez:

— ochrong mienia,

— nalezyte oznakowanie terenu budowy,

— nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

— usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

— utrzymywanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materialow i sprzetu w
ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku oraz usuwanie zbednych przedmiotow na swoj koszt z
placu budowy,

— wywoz na wlasny koszt odpadow powstatych i sktadowanych na terenie budowy,

pokrywanie wszystkich kosztow i optat, koniecznych do wykonania robot, w szczegolnosci optat za media

(energie elektryczna itp.) wykorzystywane w zwiazku z realizacja prac objetych niniejszg umows.

prowadzenia koordynacji prac wykonywanych przez wszystkich podwykonawcow dziatajacych na jego

zlecenie.

Wykonawca dokona przejecia placu pod budowe. Przejecia tego dokona w obecnosci Kierownika Budowy,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownika Zamawiajacego i potwierdzi protokotem. Od dnia zajecia

przejecia placu pod budowe do dnia jego protokolarnego zdania Zamawiajagcemu terenu Wykonawca jest za niego

wylacznie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie powstate w wyniku jego

dzialania lub zaniechania szkody majace zwigzek z prowadzonymi robotami.

Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

pisemne upowaznienie Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z
upowaznieniem do ztozenia o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w

terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
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b) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji zapozna si¢ z jej trescig i podpisze

protokot zdawezo — odbiorczy,

c) udostepnienie sieci cieplnej do wykonania podtaczenia nowobudowanego odcinka.

d) dostarczenie nicodplatnie nosnika ciepta (wody sieciowej) na potrzeby pierwszego napelnienia sieci

cieptowniczej,

e) sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§4

Termin wykonania niniejszej umowy ustala:

- etap | do dnia 30.10.2020 r.

- etap 11 do dnia 30.11.2020 .

—etap 111 do dnia 31.08.2021 r.

Odbiér opracowan projektowych nastapi do dnia 15.10.2020 r.

Przez wykonanie niniejszej umowy strony rozumieja oddanie przez Wykonawce sieci w stanie umozliwiajacym
jej uruchomienie i normalng eksploatacje, zgodng z jej przeznaczeniem. Przez uruchomienie Zamawiajacy
rozumie podanie ciepta w wybudowanej sieci cieptowniczej.

Do komisji odbiorowej Zamawiajacego nalezy prawo kwalifikacji usterek Protokolu odbiorowego jako usterki
limitujace i nielimitujace dokonanie odbioru prac.

Za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot,
warunkiem czego jest przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji odbiorowej, tj.:

a) protokotow odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) protokotéw badan i sprawdzen,

C) atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci,

d) protokot z zabezpieczenia kolizji,

e) dokumenty z przekazania odpadow do utylizacji (Karta przekazania odpadu),

f) inwentaryzacji powykonawczej sieci cieptowniczej:

z uwzglednieniem polaczen spawanych,
— rzednych potozenia sieci z wyraznym zaznaczeniem czy podano o$ rurociggu czy gore plaszcza
ostonowego,
— pomiar $rednic, dtugosci rur,
— potwierdzenie rejestracji operatu geodezyjnego w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
g) =zaswiadczenie z badania wspotczynnika przewodzenia ciepta izolacji rur preizolowanych, ktorych system
zostat zastosowany do realizacji zamowienia,
h) dokumentacji powykonawczej, gdy zajdzie okolicznosé, o ktorej mowa w §3 ust.1 pkt. ¢ w formie papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej na ptycie CD.
i) o$wiadczen whascicieli nieruchomoscei lub zarzadcow o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci za niedotrzymanie ustalonych w Umowie wigzacych termindw
tylko w przypadku, gdy wykaze, ze opdznienia wynikaja nie z jego winy, a sa spowodowane nastgpujacymi
okoliczno$ciami:
a) sita wyzsza, wowczas wydtuza si¢ termin wykonania zamowienia o czas trwania okolicznosci powodujgcych
opdznienie,
b) wystapienie zdarzen niemozliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy (np. odstoniecia

archeologiczne),
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€) wystgpienie koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnien oraz pozwolen niezbednych do
realizacji zadania,

d) w przypadku wystepowania niekorzystnych warunkow pogodowych.

Warunkiem zwolnienia od odpowiedzialnosci Wykonawcy jest dochowanie przez niego nalezytej starannosci

polegajace na niezwlocznym powiadomieniu Zamawiajgcego o wystgpieniu zdarzenia opisanego w ust. 4 lit. a) -d),

nie p6zniej jednak niz w terminie dwoch dni, liczonych od momentu ich wystapienia.

6.

10.

W wypadku wystgpienia z winy Wykonawcy op6znien w realizacji rob6t dluzszych niz 14 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo powierzenia osobom trzecim na koszt
Wykonawcy czesci lub catosci robdt, jezeli pomimo wystania Wykonawcy pisemnego Wezwania do nadrobienia
op6znien pod rygorem przekazania cz¢sci lub catosci prac osobom trzecim, opdznienia te nie zostaly nadrobione
przez Wykonawce w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy zakonczy roboty przed terminem
ustalonym w ust.1.

Do Umowy jako zatacznik Wykonawca wg wytycznych Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy Harmonogram
rzeczowy robot.

W Harmonogramie rzeczowym, o ktorym mowa w ust. 7 zostang wskazane przez Zamawiajgcego terminy
kluczowe.

W wypadku wystapienia opdznien w realizacji robot w stosunku do terminéw kluczowych, o ktorych mowa w
ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest podja¢ odpowiednie dziatania, w szczegdlnosci zwigkszy¢é wymiar czasowy
pracy ekip oraz liczebno$¢ osob i urzadzen skierowanych do wykonania rob6t w celu nadrobienia powstatych
op6znien 1 przedstawi¢ Zamawiajacemu informacje¢ o podjetych dziataniach w celu nadrobienia opdznien w
terminie 48 godzin od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego w tej sprawie.

§5

brutto facznie z VAT

52 0012 (SO

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy za prawidtowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.
Wykonawca nie bgdzie mogt zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytulu nieznajomosci terenu, infrastruktury
podziemnej i naziemnej, braku mozliwosci komunikacyjnych czy tez innych utrudnien zwigzanych z
zabezpieczeniem i prowadzeniem robot budowlanych.
Wykonawca pokrywa koszt badan laboratoryjnych, ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania odbioru
robot:

— badania spawow — 100% spawdw badanych metoda radiograficzna, przez certyfikowana jednostke,

—  probe szczelnosci,

— badanie sprawno$ci instalacji alarmowe;j,
Faktury czgsciowe bedg wystawione za wykonane i odebrane elementy robot wyspecyfikowane w harmonogramie
rzeczowo-finansowym jednak nie wigcej niz trzy faktury czg$ciowe.
Faktura koncowa bedzie wystawiona i optacona, po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy tzn. po

przeprowadzeniu rozruchu i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatni element robot.

5
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Termin ptatnos$ci faktury - do 30 dni od daty dor¢czenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcy o niezaleganiu z ptatnosciami w stosunku do niego przez Wykonawce z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.
Platno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg na fakturze VAT.
Za dzien ptatnosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§6
Strony zgodnie postanawiajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow oraz przy uzyciu wyrobow i
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Za dostawe urzgdzen, wyrobow i materiatéw oraz ich wtasciwy dobor odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wszystkie materiaty, urzadzenia, wyroby i stosowane technologie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu,
normami i sztukg budowlang oraz posiada¢ stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, dopuszczenia i wymagane
znaki bezpieczenstwa.
Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot i skutkujace
zwigkszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

§7
Strony ustalaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior prob i sprawdzen,
c) odbidr koncowy robot.
Wzor protokotu odbioru koncowego sieci cieptowniczej/wezta cieplnego w zataczeniu - ZALACZNIK NR 11
bedacy integralng czgscig umowy.
Odbior koncowy wykonany bedzie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru prob,
sprawdzen, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu a gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie na adres
Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia odbioru przez Wykonawce. Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje
postepu prac a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo.
Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pdézniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.
W ciagu 3 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy przeprowadzi czynnosci odbiorowe.
Podpisanie przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce bezusterkowego koncowego
protokolu odbioru robot jest rdwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot okreslonym przez
Wykonawcg w powiadomieniu o gotowosci do odbioru robét.
Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
W czynnos$ciach odbioru bgda uczestniczy¢ poza Stronami: Kierownik robot Wykonawcy, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego oraz jezeli bedzie to konieczne, przedstawiciele projektanta.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuni¢cia to Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usuni¢cia. Po usunigciu wad przez
Wykonawce, Strony podejmg czynnosci odbiorowe.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad obnizajacych warto$¢ przedmiotu

umowy, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio

do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j, technicznej lub estetycznej robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa techniczne,

atesty, certyfikaty i dokumenty gwarancyjne a takze dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami

dokonanymi podczas budowy.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow, uzgodnien i pozwolen.

§8

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i nieprawidtowosci lub zaniedbania kazdego z Podwykonawcow i

jego pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, nieprawidlowosci lub zaniedbania samego

Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obowigzuje bez wzgledu na rodzaj stosunku prawnego,

stanowigcego podstawe realizacji prac na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z pracami objetymi niniejsza umowa.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, moze nastapic¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach i

wymaga kazdorazowego uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcow jest przedstawienie ich

wykazu (zawierajgcego szczegotowy zakres robot do wykonania) Zamawiajacemu przez Wykonawce i akceptacja

przez Zamawiajacego..

Wykonawca zgltaszajac Zamawiajacemu chec przekazania do realizacji czesci prac podwykonawcy, zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zakres robot realizowanych przez Podwykonawce oraz kopie projektu zawartej

z nim umowy przed przystapieniem do wykonywania tych robot.

W przypadku braku sprzeciwu ze strony Zamawiajgcego, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania

zgloszenia oraz projektu umowy z podwykonawca, poczytuje si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na realizacje

prac w zakresie objetym zgloszeniem i umowa przez podwykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) wnioskowania do Wykonawcy o zmiang podwykonawcy w przypadku nienalezytego wykonywania robot
objetych zakresem umowy z podwykonawca,

b) kontroli uregulowania zobowiazan finansowych przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy wynikajacych
z podwykonawstwa.

C) wstrzymania wyptat naleznych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiazan wobec podwykonawcy.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie tych zobowiazan.

Wykonawca obowigzany jest najpézniej w dacie wymagalno$ci platnosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajacemu dowdd dokonania platnosci dla podwykonawcy w postaci kopii

faktury lub innego dokumentu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyplate

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czgsci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, zatrzymujac ja

jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w

trybie art. 6471 § 5 k.c. W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 6471 § 5 k.c. zaplaty bezposrednio
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na rzecz podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawey z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§9
1. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcg:
......................................................................................................................... Stel
L= 11U LA T T T TSP P TSP PT PR PP PPN
2. Wykonawcg reprezentuja:
.......................................................................................................................... Stel o,
L= 10U LA T T T T USSP PRSP PP PPPPN
§10
1. Funkcje kierownika budowy - branza sanitarna bedzie Sprawowal: ...........ccoceiviiiiiiiniiii
L] P T T T S T TP PP TP PP PP PRPPTN
2. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru - branza sanitarna W 0SODIE: .........c.ccvevuvriieiieiiinieese e
L] O PPV USSR PP

3.

Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru.

Zmiana, o ktérej mowa w ust.3 wymaga zgody Zamawiajacego, ale musi ona zosta¢ zgltoszona Zamawiajagcemu na

pismie w terminie 2 dni od dokonanej zmiany.

§11

Strony beda stosowac nastepujace kary umowne:

1

Za zwloke opdznienie w realizacji zamowienia Wykonawca zaptaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki opdznienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego a obcigzajacych
Wykonawce — Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.
1 umowy.

Wykonawca zaptaci karg umowng Zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn
nie zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
zaptaci on Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Za zwloke w zaptacie faktury, na zadanie Wykonawcy obcigzaja Zamawiajacego odsetki ustawowe.

Kary, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia mu zadania.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda strona Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli kary
umowne nie pokryja poniesionej szkody.

W przypadku odstagpienia od umowy prace wykonane przez Wykonawce zostang rozliczone i zaptacone przez

Zamawiajacego proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac w chwili ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu
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§12
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

............................................... w wysokos$ci 10% tacznej warto$ci zamowienia brutto, ktora wynika z
zaoferowanej ceny w ofercie.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze
uprawnien gwarancyjnych.

3. Zabezpieczenie w wysokosci 70% kwoty zostanie zwrdcone w ciggu trzydziestu dni od daty wykonania umowy i
uznania jej za nalezycie wykonang, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie gwarancji jest zwracana zostanie
zwrdcona w ciggu 14 dni od otrzymania przez Zamawiajacego, pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego nie
weczeéniej nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.

4. Za datg ztozenia wniosku przez Wykonawce, o ktorym mowa w ust. 3 uznaje si¢ dzien dorgczenie wniosku do
siedziby Zamawiajacego.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego
pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i do nieujawniania ich osobom trzecim za wyjatkiem
organow panstwowych w przypadkach wynikajacych z powszechnie obwigzujacych przepisow prawa.

2. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust. 1 przez Wykonawce, zaplaci on na rzecz Zamawiajacego kare
umowng w wysokoscl ............... zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

3. Jezeli zaptacona kara umowna nie zrekompensuje w catosci szkody, doznanej przez Zamawiajacego na skutek
naruszenia przez Wykonawce zakazu opisanego w niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze dochodzi¢
dalszego odszkodowania przewyzszajacego uiszczong kare umowna, na zasadach ogdlnych.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie oswiadczenia skladane przez strony w ramach Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Zmiany umowy beda mogly by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych wystapienia strony
nie przewidywaty w chwili zawarcia umowy. Okolicznosci te nie mogg by¢ wywotane przez ktorgkolwiek ze
Stron w wyniku ich nienalezytej starannosci, ani nie moga by¢ przez strony zawinione i musza potwierdzac, iz:

a) umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej treSci, w szczego6lnosci z uwagi na grozaca, razaca
strate jednej badZ obu stronom, lub niemozno$¢ osiaggniecia celu umowy, albo tez
b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, jezeli zaistnieje jedna z
ponizszych okolicznoscit:

1) zmiany zostaly przewidziane w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okre$lajg ich zakres,
w szczegblnoSci mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian ujgte w dalszych punktach Rozdziatu XX SIWZ,

2) zmiany dotycza konieczno$ci realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych przedmiotem

zamoOwienia podstawowego, o ile zostang tgcznie spetnione nastepujgce warunki:

1 Przestanki zmiany postanowien umowy przyjeto za treécia art.144 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie.

zostaly spelnione tacznie nastg¢pujace warunki:

a) koniecznoé¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznoSciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

wykonawce, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 1,

b) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub
jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych,

c) istotnych zmian umowy,

d) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

wprowadzana zmiana lub taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
zmiana, niezaleznie od jej wartosci, nie jest istotna. Zmiana postanowien zawartych w umowie uznana bedzie
za istotna, jezeli:

1 zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

2. nie zmienia ogolnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie zamowienia, to
w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wziac¢ udziat

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym

wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione pkt 4.4.

Zmiany postanowien umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badz na uzasadniony wniosek

Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian terminéw realizacji poszczegolnych etapdw robot wskazanych

w uzgodnionym harmonogramie. Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i wynikaé

Z:

a) wystgpienia szczegodlnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt budowlanych (fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,

€) w innych okolicznoéciach, w ktorych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej starannosci - nie mogt

wykonywac zobowigzania umownego z przyczyn nie lezacych po jego stronie.
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UWAGA w sytuacji wezesniejszego lub pézniejszego rozpoczecia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jakie zaistnieja przed podpisaniem umowy, harmonogram przedlozony przez Wykonawce moze zostaé

zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w miare mozliwosci, dlugosci cykli podanych przez Wykonawce

w harmonogramie.

7. Zmiana umowy bedzie mogla, w szczegodlnosci, nastapi¢ w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede wszystkim:

1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem sily wyzszej, ktore uniemozliwily prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) stwierdzeniem wystgpieniem warunkoéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od

przyjetych w zatozeniach projektowych, napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen,

instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot decyzjg Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w wykonanej przez Wykonawcg dokumentacji,

3) nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

a) niedotrzymanie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w zalozeniach projektowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia moze by¢ spowodowana przede wszystkim zmiang technologicznie,

wynikajaca w szczeg6lnosci z:

1) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych

niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania

przedmiotu umowy przy zalozeniach technologicznych przyjetych w projekcie,

3) konieczno$¢ wykonania §wiadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Zmiany osobowe - zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne

legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie

Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata - jako zmiana nieistotna - tylko

akceptacji Zamawiajacego.

Inne zmiany:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia
wynagrodzenia o kwote rdwng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takich
przypadkach zmiany w umowie zostang ograniczone do wprowadzenia niezbednych zmian
umozliwiajacych uniknigcie zaistniatej kolizji. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy moze zosta¢
zmienione, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie dodatkowo spelniane $wiadczenia oraz
udokumentowane i zaakceptowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z innym sposobem

wykonywania zamowienia anizeli wynikajacymi z umowy.
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Wszystkie powyzsze postanowienia wskazuja katalog mozliwych zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§15
Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jakichkolwiek zobowiazan
wynikajacych z niniejszej Umowy z powodow sity wyzszej.
Za ,site wyzsza” uwazac si¢ bedzie okolicznosci lub wydarzenia nadzwyczajne i zewnetrzne, ktorych nie mozna
przypisac Stronie i na ktore Strona przy zachowaniu nalezytej staranno$ci ani nie miata wplywu, ani nie mogta im
zapobiec, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne, pozar, wojna, zamieszki spoteczne, zarzadzenia wladz,
akty terrorystyczne.
Strona powotujgca si¢ na wystgpienie sity wyzszej zobowigzana jest do niezwlocznego poinformowania drugiej
Strony o jej wystgpieniu i zakonczeniu.
Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym drugiej Strony powoduje, iz warunki i terminy wykonania
zobowigzan umownych ulegajg przedluzeniu o czas trwania sity wyzszej.
W przypadku, jezeli dziatanie sity wyzszej przeciagnie si¢ ponad okres trzech miesiecy, Strony spotykaja sie w
celu podjecia decyzji o dalszym obowigzywaniu Umowy.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
Strony zobowiazuja si¢, ze w przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne
lub w inny sposéb prawnie wadliwe, pozostate postanowienia Umowy pozostang w mocy, a strony podejma
dzialania zmierzajgce do zastgpienia niewaznego lub wadliwego postanowienia nowym, zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

§17

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Infrastruktura i Srodowisko

ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ
PROTOKOL nr .......... /2020

ODBIORU KONCOWEGO I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI OBIEKTU
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO/WEZLA CIEPLNEGO

NAZWA OBDIEKEU ...t vttt et a et et ebe et e s e s et et e st e et es et st e s ereebe sae bebses et areebeebesra e sbenbernans

(nalezy podaé¢ zgodnie z dokumentacja)
Sie¢ Magistralna/Rozdzielcza/Przytacze

I. Sklad komisji odbioru:

Przedstawiciel Inwestora Przedstawiciel Wykonawcy
1 4.
2 5.
3 6

I1. Odbior obiektu sieci cieplowniczej:

Komisja ww. sktadzie stwierdza, co nastgpuje:

1.

Wykonawca przedstawit ,,Protokot odbioru technicznego i kwalifikacji do eksploatacji obiektu przylacza cieptowniczego/wezta

cieptowniczego” z dnia ......c.oeeveereneecnene.

Zostaly zakonczone wszystkie roboty budowlano-instalacyjne zwiazane z realizacja przedmiotu UmOWY NUMET...........oevvervricriennnne z
dnia ..o
Prace ziemne i renowacyjne zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy numer ............c.c...... zostaly zakonczone i potwierdzone

protokotem odbioru przez wiasciciela terenu.

komisja dokonata odbioru koncowego oraz przekazania do eksploatacji trwatej i na majatek Ostrowskiego
Zaktadu Cieplowniczego S.A. ww. obiektu przylacza cieptowniczego/wezta cieptowniczego.
Gwarancja:

Okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia ..........c.ccoevne.

IV. Charakterystyka przekazania

1.

2.
3.

Sie¢ wykonana zostala W teChNOIOZII: ....cviviiririririirieeii e z systemem alarmowym.

WA ettt ettt b €888 E £ £ 8 E e E £ 4 £ £ LR E e E e E £ £ £ AR R heE e E £ AR R b e E e R R AR b b e R b bbbt

V. Na tym protokél zakonczono i podpisano:

1 4.
2 5.
3 6
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VI. Przekazanie dokumentacji
W dNiU. s Inwestorowi przekazano nastepujace dokumenty:
Lp. Nazwa dokumentu Odhaczy¢
1. Protokot odbioru koncowego
2. Protokot z podgrzewu wstepnego
3. Protokot z dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania
4. Protokot z odbioru zespotow ztaczy
5. Protokot z odbioru systemu alarmowego
6. Protokot przekazania terenu budowy w zwigzku z zakonczeniem realizacji zadania
7. Dokumentacj¢ powykonawcza
8. Swiadectwa techniczne, atesty, certyfikaty i dokumenty gwarancyijne
9. Protokot odbioru terenu przez wihasciciela
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