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L.dz. 1001/2020/DT/WF Koscierzyna, 24.07.2020 r.

Do:
Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego ZAM-5/2020 — na wykonanie robot budowlanych wraz z
dostawa wyposazenia dla zadania pod nazwa ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow
w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej™.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.07.2020 r. oraz z dnia 21.07.2020 r.,
Zamawiajacy informuje co nastepuje, jak ponize;.

Tres¢ zapytania nr 1:

1. WARUNKI KONTRAKTU 4.1 ust. 7
Zwracamy sig z prosbg o wskazanie powoddw dla ktdrych rysunki | modele miatby dostarczy¢ Wykonawca skoro
to Zamawiajgcy jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji nadajacej sie do wykonania robét.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 1;

Zamawiajgcy informuje, ze zapis ten dotyczy sporzadzonych przez Wykonawce: projektu
zagospodarowania terenu budowy, projektu organizacji ruchu, a takze rysunkoéw na potrzeby
robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych oraz rysunkow
szczegotowych montazowych, konstrukcyjnych, wynikajacych z technologii wykonywania
prac przez danego Wykonawcg.

Tres¢ zapytania nr 2:

2. WARUNKI KONTRAKTU 4.4 akapit 1

Czy w przypadku nie wskazania w formularzu oferty zakresu robét jakie maja wykonywaé podwykonawcy

umotliwia poiniejsze zatrudnienie Podwykonawcow na nie wskazany w formularzu oferty zakres?
OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 2:
Zamawiajacy informuje, ze nie wskazanie w formularzu oferty zakresu robét jakie maja
wykonywa¢ podwykonawcy nie wyklucza pdZniejszego zatrudnienia Podwykonawcodw, po
wezesniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Tres¢ zapvtania nr 3:
3. WARUNKI KONTRAKTU 4.4 ust. 2 3
Zwracamy sig z pro$bg o wskazanie jaki termin jest obowigzujacy 35 dniowy, czy 14 dniowy? W ocenie
Wykonawcy terminy te dotycza tych samym czynnoéci, a przewidujg roine terminy.
Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 3:
Zamawiajgcy potwierdza, iz w Klauzuli 4.4 Podwykonawcy, ust. 3 obowigzujacy bedzie
termin 14-dniowy. W zwigzku z powyZszym, zmianie ulega zapis w tym punkcie.
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Tres¢ zapytania nr 4:
4. WARUNKI KONTRAKTU 4.4 yst, 7

Zwracamy sig z prosba o wyjasnienie, czy wraz ze zgloszeniem o jakim mowa w ust. 3 Wykonawca ma wskazac
planowang date rozpoczecia prac??

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 4:

Zamawiajgcy informuje, ze wraz ze zgloszeniem, o ktéorym mowa w Klauzuli 4.4
Podwykonawcy, ust. 3, Wykonawca ma wskaza¢ planowana date rozpoczecia praz kazdego
Podwykonawceg, zgodnie z zapisem w Klauzuli 4.4 Podwykonawcy, ust. 7.

Tre$¢ zapytania nr 5:
5. WARUNKI KONTRAKTU 4.27
Zwracamy sig z proshg o wyjasnienie powodow dla ktdrych mialyby by¢ wykonywane przekopy kontrolne skoro
istniejgce sieci powinny by¢ uwidocznione na dokumentacji przekazane] przez Zamawiajacego?

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 5:

Zamawiajacy informuje, ze wykonywanie przekopéw kontrolnych ma na celu uniknigcie
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, oraz w celu zidentyfikowania niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemne;.

Tres¢ zapytania nr 6:
6. WARUNKI KOMTRAKTU 12.1a
Zwracamy sie z proshg o wskazanie czy w przypadku wykonania danego elementu w 100% Wykonawca otrzyma
catose wynagrodzenia nawet jak ilosc robot bedzie mniejsza niz ta wynikajaca umowy i jej zatacznikaw?
Wykonawca podaje, Ze w takim wypadku brak jest podstaw do zmiany wysokosci wynagrodzenia,

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia wykonawca robét,
w przypadku wykonania 100 % danego elementu robot, otrzyma calo$¢ wynagrodzenia
wskazanego w Kosztorysie ofertowym za dany element robot.

Tresé¢ zapytania nr 7:
7. WARUNKI KONTRAKTU 14,10 ust. 6 a)
Zwracamy sie z prosbg o wskazanie powoddw dla kiérych w praypadku istnienia wad nieistotnych Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania sig z dokonaniem odbioru skoro zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w takim wypadku odbior musi by¢ dokonany?

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 7:

Zamawiajacy informuje, ze powyzszy zapis nie wyklucza mozliwosei dokonania odbioru robo6t
w wyniku wystgpienia niewielkich, nieistotnych wad, ktére nie wplywaja na uzytkowanie
obiektu i moga by¢ w krétkim terminie usuniete przez wykonawce. Intencja Zamawiajacego
jest odebranie wykonanej inwestycji bez istotnych wad, a powotany zapis nie odnosi si¢ do
wad nieistotnych, ale do wad w ogole. O istotnosci badz nie bedzie mozna zdecydowaé przy
odbiorze robdt, i wowczas Zamawiajacy podejmie decyzj¢ czy przejmie obiekt z
Hhieistotnymi” wadami, czy tez wymagane bgdzie ich usunigcie z przesunieciem terminu
odbioru.
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Tre$é zapvtania nr 8:

8. WARUNKI KONTRAKTU 16.2 ai b

Zwracamy sig z prosba o wskazanie powoddw dla ktérych Zamawiajgcy zastrzega sobie zwloke wynoszacg 60 dni
w speinieniu podstawowych obowigzkéw kontraktowych? Wykonawca wnosi 0 zmiane termindw poprzez
wskazanie 14-dniowego terminu.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany tresci umowy.

Tresé zapvtania nr 9:

9. WARUNKI KONTRAKTU 18.1
Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie powodow dla ktérych Wykonawca ma ponosié koszty ubezpieczenie
Zamawiajacego, InZyniera kontraktu czy innych uczestnikéw realizacji inwestycji?

Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 9:

Zamawiajacy wyjasnia, ze powolany zapis dotyczy odpowiedzialnosci Wykonawcy za
zdarzenia powstale na prowadzonej przez niego budowie, ktorych uczestnikami
(poszkodowanymi) moga by¢ przedstawiciele Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu,
podwykonawcow. W stosunku do przedstawicieli tych stron, ubezpieczenie obejmowac bedzie
jedynie odszkodowania za zdarzenia wynikle na terenie tej budowy, za ktorg odpowiada
Wykonawca robot.

Wykonawca nie ubezpiecza Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcow, innych
uczestnikoéw realizacji inwestycji, a jedynie budowe w zakresie OC, gdzie poszkodowanymi
moga by¢ przedstawiciele powyzszych.

Tres¢ zapytania nr 10:

10. WARUNKI KONTRAKTU — Rozdzial 14 klauzula 14.11. Wniosek o Koricowe Swiadectwo Platnoéci

«Po zakoriczeniu odbioru koricowego Wykonawra winien przedioiyc Inzynierowi Rozliczenie koficowe w czterech
egzemplarzach, wykozane w klauzuli 12.3 zowierajgee {...)

{c] decyzje pozwelenia na uiytkowanie, decyzje porwolenia odpadowego | wodnoprawnege (jezeli jest wymagane)
i inne dokumenty umoiliwiajgee prawne uiytkowanie wykonanych robét (obiekidw).”

W zwigzhu 2z koniecznoscig uzyskania pozwolenia odpadowego, ktdrego procedowanie w  urzedzie

marszatkowskim moie wynies¢ do dwdch miesiecy, zwracamy sie z proshq o wydanie zgody na zlozenie kopii

wniosku o pozwolenie odpadowe z potwierdzeniem daty wplywu do urzedu, jake dokumentu uprawniajacego

Wykonawce do zlozenia Rozliczenia Koncowego.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 10:

Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na ztozenie kopii wniosku o pozwolenie odpadowe z
potwierdzeniem daty wplywu do urzgdu, jako dokumentu uprawniajacego Wykonawce do
ztozenia Rozliczenia Koncowego. Wykonawca tym samym, zobowigzuje sie do uzupelnienia
tego wniosku w przypadku wezwania z organu do jego uzupelniania, do momentu uzyskania
pozwolenia odpadowego dla Zamawiajacego.
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Tres$¢ zapytania nr 11:

11. W zwigzku z udostepnienie w ramach dokumentacji przetargowe] Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego z roku 2015 oraz Aneksu do Projektu Wykonawczego z roku 2020 zwracamy sie z prosbg o
potwierdzenie, ze w zakresie braniy architektonicznej | konstrukcyinej roboty nalely wyceni¢ w oparciu o
~Aneks nr 1 do Projektu Wykonawczego Tom nr I/PW — aneks nr 1 Architektura i Konstrukcja”. W zwiazku z
tym, ze Projekt Wykonawczy z 2015 roku braniy Architektura | Konstrukcja nie jest kompletny — brak stron
opisu i rysunkéw, oraz wystepuja rozbieinosci w zapisach w stosunku do wspomnianege Aneksu zwracamy sie
0 potwierdzenie, Ze projekt z 2015r. w zakresie brandy Architektura i Konstrukcja nie jest obowigzujacym
dokumentem przetargowym.

Odpowiedz Zamawiajgcego do zapytania nr 11:

Zamawiajacy informuje, ze projekt budowlany i projekt wykonawczy z 2015 roku w zakresie
branzy architektura i konstrukcja jest obowiazujacym dokumentem w niniejszym
postepowaniu. Jednak nalezy zaznaczy¢, ze do wyceny nalezy wzigé réwniez pod uwage
Aneks nr 1 do Projektu Wykonawczego — Tom nr III/PW-ANEKS nr 1 z 2020 roku. Zawartos¢
ancksu nr 1 do projektu z 2020 jest zamiennikiem dla projektu wykonawczego z roku 2015.

Zakres, ktory nie zostal objety ancksem nr 1 do projektu z 2020, nalezy wyceni¢ zgodnie z
projektem z roku 2015.

Cz¢s¢ ,,Opis techniczny” do ANEKSU nr 1 do projektu wykonawczego z 2020 roku jest
obowigzujacym zamiennikiem do PW z 2015 r. (w calosci), stad opis PW z 2015 jako
nieaktualny nie jest wiazacy. W Aneksie tym znajduje si¢ spis rysunkow obowigzujacych
(rysunki z roku 2020 zostaly wyr6znione grubg czcionka i literg ,,A”, a z roku 2015 bez tych
cech).

Tres¢ zapytania nr 12:

12. Brak rysunkow konstrukcyinych zbrojenia osadnika wtornego ob. 30a i 30b w zamieszczone] dokumentacii.
Zwracamy sie 2 prosbg o udostepnienie brakujgcych rysunkow.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 12:

Zamawiajacy przyjal, ze zapytanie dotyczy osadnikow nie wtornych, a wstepnych (obiekty nr
30a 1 30b). Informujemy, ze rysunki konstrukcyjne zbrojenia osadnikdéw wstepnych sg czescia
projektu wykonawczego branzy architektura-konstrukcja od nr K-1-4 do K-1-10.

Tresé zapytania nr 13:

13. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS MR 1 — TOM HI/PW ANEKS NR 1 ARCHITEXKTURA | KONSTRUKCIA - pkt. 2.2
Posadowienie

. Piaskownik ob. nr 284 | B posadowiony na poziomie 152,05m npm na granicy warstwy nienosnef {Nn,T) | nosnej .

W przypadku wejscio jui w obszar torfu wymagano jest wymiona gruntu zogesizczong do Is=0,98 podsypke

iwirowyq { do rz, ca 151,2 mnpm] . Ze wzgledu na moiliwost wystgpienia wody gruntowej no poziomie 152,4m
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npm konieczne bedzie zabezpieczenie wykopu sciankqg szczelng i jego odwodnienie. Rozwigzaniern alternatywnym
dlo zageszczonej podsypki zwirowej — jest podbudowa z pignobetonu PB 1000 ( ze wzgledu no wode pod
napieciem) . Wskazane Jest wykonanie dodatkowych odwiertéw po pofudniowo-wschodnim obrysie obiektéw dla
wiasciwego okreslenia wystepowania flub nie] ~torfow i poziomu wody gruntowej, ktdro stabilizuje sie w tym
rejonie miedzy rz. 153,0mnpm ,a 151,6mnpm. Podobna procedura jak dla piaskownike wymagane bedzie dla
realizacii komor rozdzioty KR-1, KR-2 i plyty fundamentowej ob. 19A posodowionych wyzej. Wskazane jest
wykonanie kontrolnych odwiertow”

Zwracamy sie z proshg o potwierdzenie po czyjej stronie Wykonawcy czy Zamawiajacego sa koszty wykonania
dodatkowych odwiertdw dla obiektow 28a, 28b, 19a, KR-1, KR-2.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 13:
Zamawiajacy informuje, ze wykonanie dodatkowych odwiertow dla obiektow 28a, 28b, 19a,
KR-1, KR-2 jest po stronie Wykonawcy.

Tres¢ zapytania nr 14:
14. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1 — TOM HI/PW ANEKS NR 1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA - pkt. 2.2
Pasadowienie
. Najniekorzystniej posadowionym obiektem jest ob. 29 — budynek kontenera | pluczki piasku. Ze wzgledu na
czynnik czasowy odstepuje sie od przedstawionego rozwigzania w PB na rzecz wzmocnienia podioZa za pomocg

iniekcji zageszczajgeej Compaction Grouting w rejonie wystepowania gruntow organicznych. Projekt | wykonanie
wg firmy specjalistyczne).”

Majac na uwadze, e umowa jest realizowany w oparciu o ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robdt
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” zwracamy sie z prosba o udostepnienie projekt
wykonawczego posadowienia posredniego obiektu 29,
Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 14:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdéwienia zostal opisany w Dokumentacji
Projektowej. Natomiast w Projekcie Wykonawczym Aneks nr 1 — Tom III/PW Architektura
i konstrukcja w pkt 2.2 Posadowienie, Projektant odstapil od rozwiazania przedstawionego w
PB co nie oznacza, ze nie mozna wykona¢ robdt na podstawie PB jako zatacznika do wydane;j
decyzji pozwolenia na budowe. Zamawiajacy pozostawia wybdr sposobu wykonania
wzmocnienia podioza fundamentowego dla oferenta z tym, ze wyboér iniekcji zageszczajacej
Compation Grouting wigze si¢ z opracowaniem PW przez Wykonawce, ktory wymaga
zatwierdzenia przez Nadzor Autorski.

Tres¢ zapvtania nr 15:

15. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1~ TOM HI/PW ANEKS NR 1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA - pkt. 2.3.6.
Fundament pod zbiornik ZKF ob. 32

~Pod projextowany stalowy zbiornik ( opracowanie innej firmy) o przekroju woica srednicy wewnetrznej 11944mm
projektuje sie wykonanie piyty fundamentowej o srednicy 14,35m. Plyta z betonu klasy C30/37 W8 F150 w klasie
ekspozycji XA3 - strona wewnetrzna | XC4 —strona zewnetrzna. Klasa betonu zostata zmniejszona w stosunku do
wymaganej dla kiasy A3 ze wigledu na zastosowanie odpowiedniej powfoki.”

Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie okreélenia ,odpowiednia powloka” oraz podanie jej parametrow oraz
wskazanie, na ktorych elementach plyty powioka ma zostaé wykonana. Zgodnie z art. 29 PZP Zamawiajacy
powinien jednoznacznie opisaé przedmiot zamowienia,
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Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 15:
Zamawiajacy informuje, ze opis powloki wewnetrznej — gérna powierzchnia plyty dna w -
majgca kontakt ze Sciekami, opisana jest w pkt. 2.3.10 opisu technicznego, strona 14.

Tre$¢ zapytania nr 16:
16. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1 — TOM HI/PW ANEKS NR 1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA - pkt. 2.3.8.
Sciana oporowa
~Zmiennosc warunkow gruntowych wymaga dodatkowych odwiertow na linii Sciany , ktére muszq by¢ wykonane
wg wytycznych firmy specjalistycznej realizujqeej zadanie.”

Zwracamy sig z proshg o potwierdzenie, ze koszt dodatkowych odwiertéw nalezy uwzglednié w wycenie
ofertowej.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 16:
Zamawiajgcy informuje, Zze koszt dodatkowych odwiertéw nalezy uwzgledni¢ w wycenie
ofertowej.

Tres$¢ zapytania nr 17:

17. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1 —TOM 11I/PW ANEKS NR 1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - pkt. 2.7.2.2.
Zakres robot rozhidrkowych
. W etapowaniu prac rozbidrkowych uwzglednic sposdb usuniecia istniejqeych urzqdzen.”

Zwratamy sig z prosbg o doprecyzowanie jakie istniejgce urzgdzenia nalezy usunac z budynku ob. 13 i co nalezy z
nimi zrobi¢ po usunieciu z budynku.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 17:

Zamawiajacy informuje, ze z budynku nalezy usuna¢ znajdujace si¢ urzadzenia: prasa osadu
wraz z oprzyrzgdowaniem. Zamawiajacy nie przewiduje ponownego montazu
zdemontowanych urzadzen z obiektu nr 13. Po usunigeiu z budynku, urzadzenia nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami o odpadach.

Tres$é¢ zapvtania nr 18:

18. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1~ TOM HI/PW ANEKS NR 1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA - Zatgcznik nr
1

o« Wyeigg ze wstepnych obliczeri wymiarowania mikropali pionowych mur oporowy w Koscierzynie

UWAG! DO OBLICZEN:

Obliczenia majg charakter orientacyjny, w celu ich doszczegdtowienia nalesy dostarczyd petng informacje na temat

budowy geologicznej terenu oraz wykonac glebsze otwory geologiczne w celu potwierdzenia wymagane]

migzszosc warstw gruntéw nosnych. Warunki gruntowe powinny w strone pétnocy powinny sie poprawiaé co ma

wplyw na diugose pali. Projekt wykonawczy paii dostarczy wybrana firma specjalistyczna.”

Majac na uwadze, ze umowa jest realizowany w oparciu o ,Warunki kontraktowe dia budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” zwracamy sie z prodbg o udostepnienie projekt
wykonawczego pali pod $ciane oporowa. Zgodnie z art. 29 PZP Zamawiajgcy powinien jednoznacznie opisaé
przedmiot zamowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 18:
Zamawiajacy informuje, Zze ostateczny projekt pali wykona¢ ma firma specjalistyczna, ktora

bedzie je realizowac na zlecenic Wykonawcy.
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Tres¢ zapytania nr 19:

19. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.4.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji
robot.

Jeieli w trakcie wykonywanio Robot ckaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentuacji projektowef Wykonawen

sporzqdii brakujgeq dokumentacje niezbedng do wilasciwego wykonania Robdt | przedfoiy je Iniynierowi do

zatwierdzenia”

Majac na uwadze, e umowa jest realizowany w oparciu o ,Warunki kontrakiowe dla budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego” zwracamy sie z prosba o wykreslenie
powyiszego zapisu, gdy? jest on sprzeczny z warunkami kontraktowymi.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 19:

Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzszy zapis dotyczy opracowania rysunkow szczegOtowych,
roboczych, zwigzanych z mozliwosciami konkretnego wykonawecy 1 jego technologia robot.

Tresé zapvtania nr 20:
20. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.8.2. Ksigga Obmiardw i 7. OBMIARY ROBOT

Zwracamy sig z prodbg o potwierdzenie, ze w zwigzku 2 ryczaltowym rozliczeniem umowy zapisu dotyczgce
obmiarow w specyfikacjach technicznych nie beda mialy zastosowania na przedmiotowym kontrakcie,

Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 20:

Zamawiajacy nie potwierdza. Obowigzuje zapis klauzuli 12.1. — obmiary beda sporzadzane na
polecenie Inzyniera, na wskazany zakres robot i w takich przypadkach beda mialy
zastosowanie.

Tres¢ zapytania nr 21:

21. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt, 8.7. Pozwolenie na uiytkowanie
Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, Ze zgodnie z zapisami umownymi uzyskanie pozwolenia na uiytkowanie
naleiy do Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 21:
Zamawiajacy informuje, ze po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
w Imieniu Zamawiajacego dla przedmiotu umowy.

Tres¢ zapytania nr 22:

22. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt, 9. PODSTAWA PLATNOSC
«Wykonawca w wykazie cen robdt budowlanych oraz dostow | usfug towarzyszgeych powinien podad osobno
koszty ogdine budowy.”

W zwigzku z koniecznoscig wskazania kosztow ogdlnych jako odrebnej pozycji zwracamy sie z prosbg o zmiane
zafgcznika nr 1a do SIWZ i dodatnie pozycji keszty ogéine.

lednoczesnie zwracamy si¢ z prosbg o podanie sposobu rozliczenia pozycji koszty ogdlne w ramach
przewidywanych sprzedazy kwartalnych.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 22:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Technicznej ST.00.00 Wymagania
Ogdlne w pkt.9 . Podstawa Platnosci, w nastepujacy sposob:
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Skresla si¢ zdanie: ,, Wykonawca w wykazie cen robét budowlanych oraz dostaw i ustug
towarzyszqcych powinien podac¢ osobno koszty ogélne budowy ™.

Kosztu ogolne budowy Wykonawca winien przypisa¢ proporcjonalnie do poszczegdlnych
kosztow robot budowlanych.

Tres¢ zapytania nr 23:
23. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9. PODSTAWA PLATNOSCI
Lena ryczaftowa powinna obejmowac: {...)
» koszty :wigzone z ustenowieniem stref zagrozenia wybuchem w tym ich oznakowania,”

Majac na uwadze, e umowa jest realizowany w oparciu o ,Warunki kontraktowe dla budowy dia robét
inkynieryino-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacege” a wyznaczenie stref zagrozenia wybuchem jest
obowigzkiem Projektanta zwracamy sie z prosba o wykreslenie zapisu w tym zakresie, pozostawiajgc w obowiazku
Wykonawcy oznakowanie strefy zgodnie z dostarczonym Projektem,

Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 23:
Zamawiajacy informuje, zapis Specyfikacji Technicznej ST 00.00 Wymagania Ogdlne pkt. 9

Podstawa Platnosci: ,koszty zwigzane z ustanowieniem stref zagrozenia wybuchem w tym ich
oznakowania,” ulega wykresleniu. Jednoczesnie Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie
Wykonawcy jest oznakowanie strefy zagrozenia wybuchem, zgodnie z dokumentacjg
Projektowa do niniejszego postepowania.

Tresé zapvtania nr 24:

24, SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonaweo mao prawo prredioiyc uzupefnienio do prrzedmiaréw zafgcronych do Szcregolowego opisu
zamowienia.”

Zwracamy sie z proshg o wyjasnienie w jakiej formie Wykonawca ma przediozy¢ uzupelnienie do przedmiardw.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany w pozycjach kosztorysu dostarczanego przed podpisaniem umowy w stosunku
do zalgczonych przedmiardw.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 24:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma prawo do uzupetnienia przedmiardw zataczonych
do szczegblowego opisu zamowienia poprzez zmiang ilosci (zakresu rzeczowego) w
poszczegbdlnych pozycjach lub dodanie pozycji przedmiarowych, ktore winny wynikaé z
opracowan PB i PW oraz planowanych technologii wykonania robot. Wprowadzone zmiany
nalezy zestawi¢ 1 dotaczy¢ do oferty lub dolaczyé caly przedmiar w danym rozdziale
zachowujac numeracje przedmiaru Zamawiajacego. Dodatkowe pozycje dopisa¢ za dang
pozycja przedmiarowa nadajac nr kolejny dziesietny, np. X.1; X.2; X.3. Powyzsze zmiany w
przedmiarach nalezy wprowadzi¢ do kosztorysu ofertowego dostarczanego przed podpisaniem
UMowy.
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Tresé zapytania nr 25;
25. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10. PRZEPISY ZWIAZANE
»~ wytyczne dla dostaw (towardw i ustug) w ramach przetargu”

Zwracamy sig z prosbq o udostepnienie dokumentu lub wykreslenie zapisu.

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapvtania nr 25:

Zamawiajacy informuje, ze zapis w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 Wymagania Ogolne
pkt. 10 Przepisy zwigzane: - wytvezne dla dostaw (towaréw i ustug) w ramach przetargu”
ulega wykresleniu.

Tresé zapvtania nr 26;

26. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1 — TOM I1.1/PW ANEKS NR 1 TECHNOLOGIA - pkt. 2.8. Przepompownia
odciekow ze stacji zaggszczania i odwadniania osaddw — ob. 42

»W ramach aneksu przewiduje si¢ odcigcie odptywu odciekéw w kierunku kanalizacji sanitarnef | skierowanie ich

do projektowanej przepompowni odciekow.

- reedna dna isin studzienki skqd odcieki kieruje sie do przepompowni — 159,85 m npm

- rzedna dna projektowanego przewodu — wiot do przepompowni — 159,80 m npm

- dtugosc proj. preewodu naplywowego z rur PP #160 mm - 6,7 m

- dfugosc proj. przewody tiocznego do komory rozdziatu w budynku technicznym nr 7 {1 pietro) ~ rury PE @90 mm, -

przewdd podziemny ™ 70 m oraz przewdd wewngtrz budynku technicznego ne 7~ 40 m.

- pod istnigjgen droga 2okladowa projektuje sie wykonanie przecisku w stalowej rurze ochronnej czarnej @159x4

mim, [ =8 m.

Ze wegledu na wystepujgce, na trasie projektowanego przewodu tiocznego odciekdw, bardzo liczne istniejgce

uzbrojenie podziemne, niezinwentaryzowane na mapie, zaleca sie wykonanie wyprzedzajgco, przed

przystqpieniem do robdt, recznych przekopdw kontrolnych. Po zinwentaryzowaniu istniejqcego uzbrojenia

podzielnego, Projektant branzy sanitarnej, w ramach petnionego nadzoru autorskiego, zaprojektuje szczregétowo

przebieg proj. przewodu tfocznego.”

W zwigzku z niejednoznacznym opisem zakresu wykonania przewodu odciekdw niezgodnym z PZP art. 29
zwracamy sie z prosbhg o dostarczenie profilu przewodu odciekéw z uwzglednieniem lokalizacji komory startowe]
dla przecisku pod drogg lub wylaczenie przewodu odciekéw z przedmiotowego postepowania ze wzgledu na brak
moiliwosci oszacowania kosztow robét i ryzyka zwigzanego z uszkodzeniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego oraz jego nastepstw, Jednoznacznego okreslenia zakresu ...,

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 26:

Zamawiajacy informuje, Ze na swojej stronie internetowej www.kos-eko.pl umiedcit
lokalizacj¢ komory startowej do przecisku pod droga. tym samym pozostawiajgc ten zakres w
zakresie niniejszego postepowania.
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Tres¢ zapytania nr 27

27. PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 1 —TOM 1. 1/PW ANEKS NR 1 TECHNOLOGIA - pkt. 3.1, ZAKRES PRAC W
ISTNIEJACYCH ZBIORNIKACH: USRTEDNIAJACYM OB. 3, RETENCYINYCH OB. 4A 148
,3.1.1. Obnizenie maksymalnego lustra sciekow w zbiornikach poprzez likwidacje istniejgcych przelewdw pomiedzy
zhiornikemi — DN500 i wykonanie nowych priewoddw przefewowych z rur PP. Wigie sig to z konjecznoscig
trwalege i szczelnego zaslepienia istniejgeych otworéw po rurach przelewowych o srednicy nominalnej 500 mm
(szt. 4). Szczegolowe rozwigzanie konstrukeyjne likwidacji otworéw w Scianach zbiornikéw oraz wykonanie
nowych przejsé dla projektowanych, obnitonych prrelewdw zostanie opracowane w ramach nadzoru
autorskiego. Szczegoly te zostang opracowane przez projektantéw Proeko po dokonaniu odkrywek miejsc
istniejgcych przelewow i ocenie ich stanu.
3.1.2. Podigczenie do zbiornikéw nowych prrewoddéw DN 500 z rur PP.
Projektuje sie wigczenie do zbiornika nr 3 nowego przewodu sciekow po osadniku wstepnym DN500 (DZ5 70mmj z
wykononiem przejécia szczeinego z taficuchem uszezeiniajgcym w otworze wierconym @700 mm, oraz podobne do
zhiornika nr 4A — przewdd Sciekéw surowych. Szezegdly konstrukeyjne ewentuainych wzmocnieri otwordw,
zostang opracowane przez projektantow Proeko po dokonaniu odkrywek miejsc wigczen.”

W zwigzku z niejednoznacznym opisem zakresu wykonania sposobu likwidacji istniejgcych otwordw pkt. 3.1.1.
oraz wzmocnienia nowych otwordw pkt. 3.1.2. niezgodnym z PZP art. 29 zwracamy sie z prosbg o wylaczenie tego
zakresu z prredmiotowego postepowania ze wegledu na brak moiliwosci oszacowania kosztow ww. robot
Odpowiedz Zamawiajacego do zapvtania nr 27:
Zamawiajacy informuje, ze przy wycenie tego zakresu nalezy przyja¢ kwote 30 tys. zlotych
netto na te roboty, do rozliczenia powykonawczo, jak w przypadku nieznanych robot
elektrycznych (nowe Warunki energetyczne).

Tre$é zapytania nr 28:
28. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 02.03 ROBOTY ROZRUCHOWE pkt. 5.3.1. PERSONEL WYKONAWCY
, Wykonawca zapewni ze swej strony kadre inZynieryjno-techniczng dia prac rozruchowych w
sktadzie minimun
- technolog oczyszczonia Sciekow {kierownik rozruchu) - 1 etat
- specjalista ds. elektrycznych oraz AKPIA - 1 etat
- specjalista ds. rozruchu oczyszczalni sciekéw - 1 etat.”

Zwracamy sie z proshg o wyrazenie zgody na pelnienie funkeji technologa oczyszczalni (kierownika rozruchu) oraz
specjalisty ds. rozruchu przez jedng osobe.

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 28:

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgodg, na pelienie funkcji technologa oczyszczalni
(kierownika rozruchu) oraz specjalisty ds. rozruchu przez jedng osobg.
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Tres¢ zapytania nr 29:

29. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 02.03 ROBOTY ROZRUCHOWE pkt. 5.3.1. PERSONEL Z RAMIENIA NADZORU
AUTORSKIEGO

Do przeprowadzenia robot rozruchowych Wykonowca zopewni nadzér technologiczny autorskiego biura

prajektow. Nadzdr technologiczny sprawowac bedzie:

- kierownik projektu,

- w miare potrzeb: projektanci brani wiasciwych do rozwigzania projextowego danego zgloszonego

problemu lub specjalista do spraw rozruchu oczyszczalni sciekow.”

oraz

.Cene personelu z ramienia nedzoru autorskiego skatkulowad nalezy w oparciu o Srodowiskowe Zasady

Wycen Prac Projektowych - jak Nadzdr Autorski, Naleiy przyjgc miesigczng ilosé pobytéw na budowie —

21 dni w trakcie robot rozruchowych.”

Zwracamy sie z proshg o podanie podstawy prawnej, z ktérej wynikatby obowiazek finansowania nadzoru
autorskiego przez Wykonawce na zadaniu realizowanym z projektu Inwestora. Zgodnie z Prawem Budowanym art.
20 ust. 1 pkt 4 Projektant zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego w ramach Dokumentacji
Projektowej. W zwigzku z powyiszym zwracamy sie o potwierdzenie, Ze wszystkie koszty zwigzane 2
uczestnictwem Przedstawicieli Biura Projektowego zostaly zrealizowane w ramach platnosci za Dokumentacje
Projektowg | Wykonawca nie musi ich doliczac do ceny ofertowej.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 29:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapis w Specyfikacji Technicznej ST 02.03 Roboty
Rozruchowe pkt. 5.3.1 Personel z ramienia nadzoru autorskiego. Jednoczes$nie informuje, ze
koszt nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

Ponadto informuje, ze wykresleniu ulega zapis w Specyfikacji Technicznej ST 02.03 Roboty
Rozruchowe pkt. 9 Podstawa platnosci, o treSci: ,,Ceng personelu z ramienia nadzoru

autorskiego skalkulowaé nalezy w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych
- jak Nadzor Autorski. Nalezy przyigé miesi¢czng ilos¢é pobytow na budowie — 21 dni w trakcie
robot rozruchowych.”

Tres¢ zapytania nr 30:

30. SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST 02.01 ROBOTY ROZRUCHOWE pkt. 5.2.12. URZADZENIA | WYPOSAZENIE
MECHANICZNE
. Humienie wibracji i hataséw
Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakoriczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy, aby
rweryfikowac zgodnosc z niniefszq Klauzulg.”

Zwracamy sig 2 proshg o podanie listy urzgdzen dla, ktérych nalezy spefni¢ wymogi okreslone powyzszym
zapisem.

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 30:

Zamawiajgcy informuje, ze zapis ten dotyczy urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach:
agregatu kogeneracyjnego (ob. 34), pomieszczenia odwadniania osadu (ob. 13), pompowni
glownej (ob. 6) oraz pompowni recyrkulacji osadu (ob. 7) oraz w budynku operacyjnym WKF
(ob. 33).
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Tres$¢ zapyvtania nr 31:

W projekcie technicznym architektury i konstrukeji przyjeto w osadnikach wstepnych i
piaskownikach ,drabiny ztazowe z wysuwanymi poreczami”.
Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie drabin ztazowych bez wysuwanych poreczy z jednoczesnym
wykonaniem poreczy mocowanych na state na koronie zbiornika? Rozwigzanie takie stosowane
jest powszechnie i umoiliwia zastosowanie drabinek systemowych, tanszych niz jednostkowe
wykonanie drabin na zamdwienie.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 31:

Zamawiajgcy informuje, Ze dopuszcza wykonanie drabin ztazowych w osadnikach wstepnych i

piaskownikach bez wysuwanych poreczy z jednoczesnym wykonaniem porgczy mocowanych
na state na koronie zbiornika.

Tres$¢ zapvtania nr 32:
Na rysunku K-17-3 ,Detal bariery U-12A" materiat oznaczony jest jako stal nierdzewna 1.4301.

lednoczesnie przewidywane jest malowanie 26fto-czarne. Czy zamawiajacy dopusci wykonanie

odbojnic ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej farba zabezpieczajgca przed korozja?
Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 32:
Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza wykonania odbojnic ze stali czarnej ocynkowanej i
malowanej farba zabezpieczajaca przed korozja.

Tresé zapytania nr 33:

Prosimy o informacje jak nalezy traktowac odrecznie naniesione zmiany w dokumentacji
projektowe] zalgczonej na stronie Zamawiajgcego. Zmiany te nie s3 opatrzone zadnym padpisem
oraz zmieniajg zakres robét/parametry technologiczne. Czy Wykonawca ma uwzgledniaé te uwagi
W swoje] wycenie czy te? podstawg wyceny ma byé tekst oryginalny?
Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 33:
Zamawiajacy informuje, Ze podstawg wyceny ma by¢ tekst oryginalny w dokumentacji
projektowej.
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Tresé zapvtania nr 34;

Dla rurociggow biogazu/kondensatu przyjeto w projekcie wykonawczym stal AlSI 316Ti jednak dla
tego samego medium materiat rurociaggdw np. w obrebie stacji osuszania biogazu OB. 39 to AlSI
304 (wg rysunkow]/AISI 316L (wg specyfikacji). Podobnie sytuacja wyglada w przypadku OB. 35,
36, 38. Nie widzimy ani technicznego ani ekonomicznego uzasadnienia w zastosowaniu
gdziekolwiek w technologii rurociagdw ze stali AISI 316Ti.

Prosimy o wyjasnienie jakimi wzgledami kierowat sie autor dokumentacji projektowej w zakresie
doboru materiatéw rurociggdw, zmiany materiatu ich wykonania w réznych obiektach dla tego
samego medium oraz czy Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania dla rurociggéw biogazu i

kondensatu w obrebie catego zadania stal AlSI 316.

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 34:
Zamawiajacy informuje, Ze dla rurociagéw biogazu/kondensatu oraz w przypadku obiektow
36, 38 nalezy przyja¢ stal AISI316L.

Tre$é zapytania nr 35:
Specyfikacja zamienna 02.01 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 7 URZADZENIAMI okresla

wymagania materiafowe wykonania wiréwki dekantacyjnej: ,,wykonanie czesci majqcych kontakt
z osadem — stal min. AISI 3161 (1.4404), pozostafe stal szlachetna”.
Prosimy o potwierdzenie, ze wymog wykonania pozostatych czesci ze stali szlachetnej nie dotyczy
ramy wirowki (ktéra jest wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
niezaleznie od Producenta urzadzenia) oraz wszelkich innych elementéw bedacych dostawami
zewngtrznymi jak silniki, pasy klinowe, uszczelnienia, wibroizolatory itp.

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 35:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymog wykonania pozostalych czesci ze stali szlachetnej nie

dotyczy ramy wirdwki oraz wszystkich innych elementéw bedacych dostawami zewnetrznymi,
silniki, pasy klinowe, uszczelnienia, wibroizolatory.

& Miejskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp.z 0.0.  Tel. +48 58 886 30 80
g ul, Strzelecka 304 fax +48 58 686 46 08
! - 83-400 Kedciarzyna e-mail: sekretariat@kos-eko.pl

www.kos-ako.pl



Fundusze ; Unia Europejska
Europejskie gg?;:kz g ospolita £-uro$ejs&ie?um{1uue
Infrastraktura | Srodowisho _ Strukturalne i inwestycyine

Tresé zapvtania nr 36:
Specyfikacja zamienna 02.01 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 7 URZADZENIAMI pkt 2.2.2.4.

okresla wykonanie kot zebatych zgarniaczy tancuchowych: ,Kofa zebate gléwnego walu i
napinajgce powinny mie¢ charakter odwracalny, by¢ wykonane z PE UHMW (Ultra High
MolecularWeightPolyethylene} o doskonafych wiasciwosciach chemicznych chronigeych przed
zuzyciem i rozerwaniem”.

Prosimy o doprecyzowanie pojecia ,doskonale wiasciwosci chemiczne” w sposéb umoiliwiajacy
poréwnanie tego parametru w stosunku do posiczegdinych Producentdw zgarniaczy

taricuchowych.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 36:

Zamawiajacy informuje, o nowym brzmieniu zapisu w ww. dokumencie:

WKola zebate glownego walu i napinajgce powinny mie¢ charakter odwracalny, by¢ wykonane
z PE UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) o wiasciwosciach chemicznych

chronigcych przed zuZyciem i rozerwaniem”.

Tresé zapytania nr 37:
Specyfikacja zamienna 02.01 INSTALACIA TECHNOLOGICZNA Z URZADZENIAMI pkt 2.2.2.4.

okresla wykonanie urzgdzenia napinajgcego faricucha zgarniajgcego: , Przyjazny w uiytkowaniu
dia operatora mechanizm powinien byc przewidziany do napinania faricucha zgarniajgcego na
powierzchni zbiornika, bez jego opréiniania. Zapewnia to sprawne funkcjonowanie bez przerw
w procesie technologicznym”,

Prosimy o doprecyzowanie pojecia ,przyjazny w uiytkowaniu” w sposéb umoiliwiajacy
poréwnanie tego parametru w stosunku do poszczegolnych Producentdw zgarniaczy
tancuchowych.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 37:

Zamawiajacy informuje, ze zapis ,Przyjazny w uZytkowaniu dla operatora” w ww.

dokumencie zostaje wykreslony.

Tres¢ zapytania nr 38:
Specyfikacja zamienna 02.01 INSTALACIA TECHNOLOGICZNA Z URZADZENIAMI pkt 2.2.2.4.

okresla wykonanie zespotu napedowego. , Naped i przekladnia zgodne minimum z normg DIN
3990 i powinny zostac wykonane przez marki znane na catym swiecie”.

Prosimy o doprecyzowanie pojecia ,marki znane na catym swiecie” w sposob umoiliwiajacy
porGwnanie tego parametru w stosunku do poszczegolnych Producentdw zgarniaczy

tancuchowych.
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QOdpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 38:
Zamawiajacy informuje, Zze zapis ,,i powinny zosta¢ wykonane przez marki znane na calym

swiecie w ww. dokumencie zostaje wykreslony.

Tres¢ zapytania nr 39:
Prosimy o udostepnienie aktualnych warunkow przytaczenia jednostki wytworczej do sieci

elektroenergetycznej. Czy w powyzszym zakresie jest podpisana aktualna umowa przylaczeniowa
zwigzana z wigczeniem jednostki wytwdorczej? Jesli nie to po czyjej stronie jest opfata/kaucja
przylaczeniowa — Wykonawcy czy Zamawiajgcego?

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 39:

Zamawiajacy informuje, ze na dzien udzielania odpowiedzi na pytanie, nie jest w posiadaniu

aktualnych warunkow przylaczenia jednostki wytworczej do sieci elektroenergetycznej. W

zakresie tym nie jest tez podpisana aktualna umowa przytaczeniowa z wiaczeniem jednostki
wytworczej. Oplata przylaczeniowa jest po stronie Zamawiajacego.

Tres¢ zapvtania nr 40:
Czy projekt wigczenia jednostki wytworczej zostat uzgodniony na zgodnos¢ z warunkami

przytaczenia jednostki wytwérczej do sieci Energa S.A.? Jesli nie to jakie prace ma zatoiyé w

Ofercie Wykonawca.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 40:

Zamawiajacy informuje, projekt wlaczenia jednostki wytworczej zostal uzgodniony w w dniu
22.12.2015r. na zgodnos¢ z warunkami przylaczenia jednostki wytworczej do sieci Energa,
jednak warunki przylaczenia (z dnia 08.10.2015) utracilty waznosé z uwagi na bieg czasu. W
zwigzku z powyzszym Zamawiajacy ze w pkt. 3.25 SIWZ umiescit zapis dotyczacy warunkow
przytaczenia i sposobu kalkulowania robot elektrycznych w tym zakresie, ktore zostang
rozliczone przy realizacji robot tej branzy.

Tres$¢ zapvtania nr 41:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby Zalacznik nr 8 Wykaz proponowanych urzgdzen,
materialow 1 wyposazenia byl dostarczony przez Wykonawce, ktérego Oferta zostata naywyzej
oceniona?

OdpowiedZ Zamawiajacego do zapytania nr 41:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, by Zalacznik nr 8 Wykaz proponowanych urzgdzen,
materialéw 1 wyposazenia byl dostarczony przez Wykonawce, ktérego Oferta zostata najwyzej

oceniona.
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Tres¢ zapytania nr 42:
Przepinki/Bypass
a. Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzglednic koszt wykonania przepinek/bypasséw umozliwiajacych
zapewnienie ciggiosci pracy Oczyszczalni Sciekéw podczas wykonywania robot np. tymczasowych przepompowni ?
b. Zwracamy sie z proéba o potwierdzenie, ze dla tymczasowych przepompowni koszt energii elektrycznej pokrywa
Zamawiajacy.

Odpowiedz Zamawiajacego do zapytania nr 42:
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie ,przepinki 1 bypassy” umozliwiajgce zapewnienie

ciaglodci pracy oczyszczalni sciekéw podcezas wykonywania robot sg w zakresie wykonawcy 1
nalezy je wyceni¢. Koszt energii elektrycznej do pompowania Sciekow  z
,.przepinek/bypassow” pokryje Zamawiajacy.

Ponadto, odnoszgc sie do zapytan dotyczacych sposobu wypetnienia Zalgcznika nr 8 do SIWZ
~Wykaz proponowanych urzgdzen, materialéw i wyposazenia, Zamawiajacy informuje, ze
dokonat zmiany tre$ci w tabeli bedacej elementem tego zatacznika, ktorg zamieszcza na swoje]
stronie internetowej www.kos-eko.pl w wersji PDF oraz edytowalnej. To oferty nalezy
dolaczy¢ zamieszczony zaktualizowany Zalacznik nr 8 do SIWZ.

Jednoczes$nie informuje, 7e jezeli ktéras z pozycji jest dostarczana w komplecie z inng pozycja,

a dostawca danego urzadzenia nie jest w stanie rozdzieli¢ kwot na poszczeg6lne podzespoty
(np. dostawa kraty mechanicznej wylacznie w zestawie z szatkg sterowniczo-zasilajgca), to
nalezy zakres ten scali¢ i przedstawi¢ jedna kwote dla takiego zestawu urzadzen.

Z powazaniem
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