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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki  Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkdw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1.Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje
1.1.1. Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Wypetniony Zatgcznik do Oferty, Warunki Szczegdlne
Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Oferta z Wykazem
Cen, Karta gwarancyjna. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt" oznacza takie ,umowe" w rozumieniu przepisébw Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisdw ustawy Kodeks cywilny.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajagcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy" nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogdlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,,Wymagania Zamawiajgcego” stanowia Program Funkcjonalno-Uzytkowy zdefiniowany w
klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,, Wymagania
Zamawiajgcego” nalezy je zastgpié okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ,Opis Przedmiotu Zaméwienia” oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do
Kontraktu. Opis Przedmiotu Zamdwienia zawiera Wymagania Zamawiajgcego.

1.1.1.12 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z postanowieniami
Zapytania ofertowego oraz przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu na
Ukonczenie.

1.1.1.13 ,Umowa o podwykonawstwo" — jest to umowa w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢
zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a
innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty
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budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy" - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor".

1.1.2.4 "Inzynier" - réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego prawa budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego" oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Uczestniczagcg w realizacji
Kontraktu zgodnie z Umowg o podwykonawstwo.

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczng, nalezgcq do personelu Wykonawcy, posiadajaca
wymagane kwalifikacje i petnigcg funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 Prawa
Budowlanego.

1.1.2.12 ,Konsorcjum” — sg to Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, z
ktéorymi zostata zawarta umowa w sprawie zamodwienia publicznego, dziatajagcy na
podstawie umowy regulujacej wspodtprace tych wykonawcow.

1.1.3. Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” - na konicu niniejszej Definicji dodaje sie nastepujgce zdanie: Okres
Zgtaszania Wad jest tozsamy z Okresem Rekojmi za wady.

1.1.3.10 ,,0kres Gwarancji” - okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
maszynach i urzadzeniach. Okres ten zostat ustalony w Zatgczniku do Oferty, a jego bieg
rozpoczyna sie od dnia wydania Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.11 ,Karta gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym wykonawca udzieli
gwarangcji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju, w
szczegdlnosci z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.4. Pieniqgdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Cena Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem
VAT, zatwierdzong w umowie na zaprojektowanie, wykonanie i ukornczenie Robdt oraz
usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6. ,Waluta obca” — niniejszg klauzule skresla sie jako nie majacag zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”"Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci" - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie
dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych z zapiséw klauzuli
13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjaciji.
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1.1.4.14 "Protokot z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy uzgodnione
z Wykonawcg ceny dla roboét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy” — na koricu niniejszej Definicji dodaje sie: w tym Dokumentacje
Projektowa.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Na koncu Klauzuli 1.1.6.9 ,,Zmiana” dodaje sie co nastepuje: Roboty zamienne sg rowniez zmiang w
rozumieniu niniejszej definicji.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z
pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnosc
obejmujacag projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Zapytanie ofertowe" oznacza Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnosci sporzadzone
dla niniejszego zamodwienia, zgodnie z Regulaminem udzielania zamdéwien publicznych dla
projektédw realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w
latach 2014 — 2020 przez ,Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0..

1.1.6.12 "Dokumentacja Projektowa" oznacza Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz inne
dokumenty formalno-prawne, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgodnie z Prawem Budowlanym, a takze inng dokumentacje projektowa sporzadzang przez
Wykonawce, wymagang i opisang w Kontrakcie.

1.1.6.13 , Dokumentacja Powykonawcza” oznacza miedzy innymi dokumentacje okreslong w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, sporzadzong przez Wykonawce na mocy Kontraktu.

1.1.6.14 "Dziennik Budowy" oznacza dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.1.6.15. ,,Program” jest okre$leniem rownorzednym z okresleniem ,Harmonogram”.

1.1.6.16 ,,Program Zapewnienia Jakosci" oznacza dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia opis
systemu zapewnienia jakosci.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie ,Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng dwudziestg (5%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
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ktore, winny byc¢ kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjg;

Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek - pigtek w godzinach: 6.45—14.45z
tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty
do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c)Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Zadna ze stron nie moze scedowa¢ swoich zobowigzan na osoby trzecie bez zgody drugiej
Strony, w szczegdlnosci Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani
jakiejkolwiek jego czesci osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego upowaznienia
Zamawiajgcego oraz nie moze przela¢ wierzytelnosci lub jakiejkolwiek jej czesci na podmiot
trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie $wiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w Wymaganiach Zamawiajgcego lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdzinienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
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Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.10. Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Skresla sie Klauzule 1.10 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej, okreslonej w klauzuli

14.1 [Cena kontraktowa], autorskie prawa majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy -

utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, powstatych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na nastepujgcych
polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystywania w catosci lub czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian,

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy — wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokument Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenia lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposéb inny niz okreslono w
pkt. d) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w taki sposéb,
aby kazdy mdgt miec do nich dostep w miejscu w czasie przez siebie wybranym.

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do osdéb trzecich Wykonawca bedzie
traktowat szczegéty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢
konieczny do wypetniania zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich
obowigzujgcych praw. Wykonawca nie bedzie publikowat ani zezwalat na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych Robdét w Zzadnym wydawnictwie
technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:
Wykonawca uzyska wszelki zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla
zaprojektowania i wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Débr i
Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska petnomocnictwo do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych witadz. Wszelkie koszty
z tym zwigzane poniesie Wykonawca.
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1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (a) okreslenie ,,winny by¢” zastepuje sie stowem ,beda”.
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem faczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb.
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, tj. osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb,
razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera,
pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt nie bedg roscity wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zapfaty za wykonane Roboty. Jednocze$nie Lider zobowigzany jest
rozliczy¢ nalezny podatek od towaréw i ustug z tytutu wszelkich wystawionych w ramach
Kontraktu faktur, pod rygorem wyréwnania szkody, jakg poniesie Zamawiajacy w zwigzku z
nierozliczeniem podatku, a w szczegdlnosci pokrycia kwot zalegtosci podatkowej, odsetek
za zwtoke oraz innych sankcji natozonych na Zamawiajgcego, jak réwniez jej pracownikow,
jezeli Zamawiajgcy pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci. Zmiana lidera lub
wypowiedzenie mu petnomocnictwa wymaga zgody pisemnej Zamawiajacego.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie" dodaje sie stowa "i na koszt" .

Klauzula 3 Inzynier

3.1.0bowiqzki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a)  klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral)
(b)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c)  klauzula 4.5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(d)  klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie)

(e)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(f) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
oraz innych, w ktorych ten obowigzek zostat wskazany.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujaca
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nieruchomos¢, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace,
ktéra w opinii Inzyniera moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie, z czego Inzynier ztozy Zamawiajgcemu stosowne pisemne wyjasnienie po
zaistnieniu takich okolicznosci.
W pigtym akapicie niniejszej klauzuli 3.1 w pkt (c), po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa ,lub
Zamawiajgcego”.

3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje akapitem o nastepujgcej tresci:
Inzynier moze, w sytuacjach uzasadnionych, za zgodg Zamawiajgcego, na czas okreslony,
scedowac¢ obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom. Inzynier we wniosku o
wyrazenie zgody przedstawi Zamawiajagcemu powdd koniecznosci udzielenia takiego
petnomocnictwa, okresli szczegétowy zakres uprawnien i wskaze czas na jaki dane
petnomocnictwo zostanie udzielone. Takimi asystentami mogg byc¢ inzynier - rezydent czy
tez niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen czy tez
Materiatéw. Petnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie i nie wejdg w zycie zanim
jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to
Inzynier nie bedzie mdgt przekazaé uprawnienia do podejmowania ustaler na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia].

3.3 Polecenia Inzyniera
Wykresla sie stowo ,,oraz” w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu niniejszej klauzuli 3.3
Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres$lonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

3.4 Zmiana InZyniera
W pierwszym zdaniu termin ,42 dni” zamienia sie na ,14 dni”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowaé w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy
z udziatem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu prac projektowych i Robot oraz
omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier
zobowigzany  jest organizowac co najmniej raz na dwa tygodnie.
Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokdt, ktory zostanie uzgodniony i podpisany
przez Inzyniera, Wykonawce oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne, Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdéw zwigzanych z realizacja
Kontraktu, informujac o tym z 3-dniowym wyprzedzeniem pozostate strony Kontraktu.
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Klauzula 4 Wykonawca

4.1.0gdlne zobowiqzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscia i pilnoscia".
Nastepujacy tekst dodaje sie jako dalszy cigg akapitu pierwszego w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowg
oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z kontraktem i
Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
Wykonawca, po udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego upowaznienia
(petnomocnictwa), uzyska od wtasciwego organu decyzje o pozwoleniu na budowe, a
nastepnie po otrzymaniu od Inzyniera powiadomienia o rozpoczeciu Robdt, przystapi do
wykonania Robét.

Niezwtocznie po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe Wykonawca przekaze oryginat tego
dokumentu Zamawiajgcemu, pozostawiajgc sobie jedynie jego kopie. Wykonawca,
niezwtocznie po uprawomocnieniu sie Pozwolenia na Budowe oraz udzieleniu przez
Zamawiajgcego odpowiedniego upowaznienia (petnomocnictwa), wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie Dziennika Budowy.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, po uzyskaniu od Inzyniera dokumentow
dotyczacych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w klauzuli 3.1
,Obowigzki i uprawnienia Inzyniera”, zgtosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar
rozpoczecia Robdét budowlanych we wiasciwym organie i jednoczesnie przekaze
Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy (robét) lub inspektora nadzoru
Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, niezwtocznie poinformuje o tym fakcie wtasciwy
organ, przedktadajagc wymagane dokumenty oraz przekaze w tym samym terminie kopie
tych dokumentéw Zamawiajacemu.

W terminie 10 dni od zgtoszenia witasciwemu organowi zamiaru rozpoczecia Robdt
budowlanych, Wykonawca przekaze Inzynierowi wszelkie niezbedne dokumenty konieczne
do rozpoczecia i prowadzenia Robdét budowlanych.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, uzyska¢ w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie Robét lub dokonac zgtoszenia zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego oraz dokonaé zgtoszenia zakorniczenia Robét
wiasciwym wtadzom lokalnym.

Nastepujacy tekst dodaje sie po drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Jezeli Prawo Polskie lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:
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(i) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

(i) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z postanowien Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

W drugim zdaniu trzeciego akapitu skresla sie nastepujace stowa: ,w terminie poprzedzajgcym o 28
dni date wygasniecia”.

Wykresla sie przedostatni akapit niniejszej klauzuli.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy zwrdéci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

e 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa
Przejecia wg Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego];

e 30% wartosci zabezpieczenia w terminie nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady (Okresu Zgtaszania Wad).

4.3.Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie stowa:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie "dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcy liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy".

Na koncu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie dostepny dla Zamawiajgcego i Inzyniera w normalnych godzinach
pracy okreslonych w Zatgczniku do Oferty.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Skresla sie tres¢ podpunktow (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujaco:

(a) bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody na dostawcéw Materiatéw i
Urzadzen.

(b) dla innych proponowanych Podwykonawcéw bedzie wymagana uprzednia akceptacja
Inzyniera i zgoda Zamawiajgcego.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j):
(d)  Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu i Inzynierowi
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
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(e)

(f)

(8)

(h)

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtosi zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu
jej zmiany oraz w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtosi sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pierwszym zdaniu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pierwszym
zdaniu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamodwienia na roboty budowlane, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku braku
zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce, termin ten liczony bedzie od dnia
nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin zgtoszenia uwag przez
Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci
ich zgtoszenia.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze wystgpi¢ wytgcznie za
zgoda Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

1] Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
wymaga wykonania wszystkich czynnosci jak przy zatwierdzaniu podwykonawcy,
zgodnie z niniejszg klauzula.

4.7.Wytyczenie
Skresla sie tekst klauzuli i zastepuje nastepujacym:
Wytyczenie nalezy do obstugi geodezyjnej inwestycji.

Obstuga geodezyjna inwestycji obejmuje zakres prac jednostki wykonawstwa geodezyjnego
poczawszy od zatozenia osnéw realizacyjnych poprzez wytyczenia i pomiary kontrolne do
inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca pozyska na wtasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne lub w
przypadkach koniecznych zatozy, poziome i wysokosciowe osnowy geodezyjne oraz punkty
odniesienia i bedzie za to odpowiedzialny.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym,
Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym i innymi przepisami. Po ukoniczeniu Robét
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna,
jak okreslono w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych, a takie modyfikowaé ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektéw organizacji ruchu (jesli bedg wymagane)
na czas wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za ich realizacje.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robdt lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcdw, badZz ich pracownikéw lub
wspotpracownikdéw poniesione przez jakiekolwiek inne osoby.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow, badz ich pracownikow
lub wspodtpracownikow ktdregokolwiek z jego obowigzkow.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca w terminie ustalonym z Inzynierem przedstawi Inzynierowi szczegoty tego
systemu i zawierac one beda:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig,
(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane,
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(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg  wymogi, co do

zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 14 dni od przedstawienia Inzynierowi Programu Zapewnienia Jakosci lub w tym samym
czasie Inzynier przedstawi swoje zastrzezenia do Programu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W drugim zdaniu drugiego akapitu skresla sie stowa: ,,W tych samych granicach”.

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "istniejaca

infrastrukturg techniczna".

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej

Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i
wymaganiami Zapytania ofertowego, Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz z Warunkami Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

W niniejszej klauzuli ,warunki fizyczne” oznaczajg warunki fizyczne, zaréwno naturalne, jak i
stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktére Wykonawca napotka na
Terenie Budowy, a nie s3 one wynikiem jego dziatalnosci, w trakcie wykonywania Robét, wtgcznie z
warunkami podpowierzchniowymi, ale z wytgczeniem warunkow klimatycznych i hydrologicznych.

4.14 Unikanie zaktocen

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca na swoj koszt uzgodni z odpowiednimi organami i uzyska niezbedne dla realizacji
Kontraktu zezwolenia na zajecia drég i przejs¢, zgodnie z wymaganiami tych organow.

Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodnien i zezwolen odnosnie zajecia drdg i
przejs¢ nie bedy uprawniaty Wykonawcy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], ani zwiekszenia kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

4.16 Transport Dostaw

W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli 4.16 po stowach: ,powiadomi Inzyniera” dodaje sie ,oraz
Zamawiajgcego”.
Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajacy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawce w
czasie sktadowania Dostaw na terenie Budowy, wtgczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody.
Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.
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Wykonaweca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpaddw, oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Koszt optfat za sktadowanie
odpaddéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie nakazy i zakazy oraz
ustalenia zawarte w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptacic¢ za korzystanie z medidéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane opfaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny elementdéw wprowadzone przez
Wykonawce do Wykazu Cen.

4.20 Sprzet zamawiajqcego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule 4.20 skresdla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jednym w formie elektronicznej na
ptycie CD.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Inzynier w terminie do 28 dni od daty otrzymania raportu zatwierdzi go i przekaze 1
egzemplarz Zamawiajgcemu.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i tekst w brzmieniu:

(i) uaktualnione Plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstepach
miesiecznych wraz z pozycjami, ktédre moga sie pojawi¢ w wyniku zastosowania klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz];.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany z niniejszej klauzuli:

Po drugim akapicie dodaje sie akapity o nastepujgcej tresci:
Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty
o postepie] dowody zagospodarowania odpaddw na odpowiednim sktadowisku.
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Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

Skresla sie zdanie drugie i trzecie trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 4.23 i zastepuje zdaniami:
Wykonaweca przywrdci te czes¢ Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robdt do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdétowa dokumentacje
fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdét oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi i
Zamawiajgcemu.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacjil.
Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wfasng odpowiedzialno$s¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtasciciel
posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
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tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych (na piSmie) z Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogdlne zobowiqgzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach:
»konieczne do projektowania” dodaje sie: ,,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez
polskie Prawo Budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
W pierwszym zdaniu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.2 po stowach: ,nie powinien trwa¢ dtuzej
niz” liczbe 21 zmienia sie na 14.

Nastepujace zdanie dodaje sie na koricu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera oraz pozwalajgce uzyskac
wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ jednoczesnie dostarczone do uzgodnienia
Zamawiajgcemu. Po otrzymaniu zatwierdzenia Dokumentacji Projektowe] przez Inzyniera
Kontraktu Zamawiajgcego oraz udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego
upowaznienia (petnomocnictwa), Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe, w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe Inzynier przekaze Wykonawcy, z 7-dniowym
wyprzedzeniem, powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca tak szybko,
jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robdt z nalezytym pospiechem
i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia robdt na Terenie Budowy.

5.3. Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i najlepszymi dostepnymi (optymalnymi) technikami
budowlano-montazowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, witgczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w ceny elementdw wprowadzone przez
Wykonawce do Wykazu Cen.
W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje swieta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne.

6.5 Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:
(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukoriczenie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie].
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6.7 Zdrowie i Bezpieczenstwo
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 stowa: ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie
stowami: ,natychmiast po wystgpienie wypadku”.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedzie/bedg kierowata/y osoba/y posiadajgca/e
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zmiany oséb wymaganych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o zamodwieniu beda
wymagaty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikdow, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawniefl wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 Sposob wykonania

Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 doda¢ akapit:
Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie uzytych
Urzadzen i Materiatdw do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia przepisami.

7.7 Prawo wtasnosci do Urzgdzen i materiatéw

Klauzule niniejszg skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata
sie wtasnoscia Zamawiajgcego, wolng od zastawodw i wszelkich innych obcigzen z chwilg
wydania Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Robdt. Wszelkie koszty zwigzane z
utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Robédt, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli
ponosi Wykonawca.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Skresla sie dotychczasowg tres¢ podpunktu (q) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje jg nastepujgcym
zapisem:
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(q) zagospodarowanie materiatéw pochodzgcych z rozbidrki i wykopdw oraz innych
materiatow zbednych, zaréwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem
sktadowisk w obrebie Terenu Budowy.

Wykonawca dofagczy do Raportu o postepie, przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie], dowody zagospodarowania w/w na odpowiednim sktadowisku.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.

Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je

projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

Po wykonaniu Projektu budowlanego i jego uzgodnieniu przez Zamawiajgcego oraz

zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu o

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w imieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu jego

pisemnej zgody (petnomocnictwa). Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, Inzynier
przekaze Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot
budowlanych.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego

Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym

rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkédw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wifascicieli lub administratoréw terendw,

wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z

uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdét oraz o

przewidywanym terminie ukonczenia Roboét.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie podpunkt (c) i tekst w brzmieniu:
oraz
(c) sporzadzeniem wszystkich dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych przez Inzyniera i
Zamawiajgcego, w tym koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
badZ zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, zgtoszenia o
zakonczeniu Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.



22
Czes¢ Il - WARUNKI KONTRAKTU

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdétowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy kopie Programu Robdt sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robdét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu. Dodatkowo, na kazde zgdanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego Wykonaweca zaktualizuje Program w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
lub Zamawiajgcego. Za kazdym razem Wykonawca bedzie dostarczat zaréwno wersje
wydrukowang, jak i elektroniczng Programu, w formie wskazanej przez Inzyniera lub
Zamawiajacego.

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie podpunkt (iii) o nastepujacym

brzmieniu:

(iii) szczegéty dotyczace Urzadzen i Materiatébw, ktére Wykonawca zamierza
wbudowaé w ramach niniejszego Kontraktu wraz z podaniem  kraju
pochodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie realizacje robét w takiej kolejnosci i czesciach,
aby mozliwe byto przytaczenie budowanej kanalizacji w Zatoniu do istniejgcego zbiorczego systemu
kanalizacyjnego Miasta Zielona Goéra zlewniami, co umozliwi sukcesywne przyfaczanie sie
mieszkancow.
Na koncu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujgcy akapit:
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z dotychczasowym Programem do czasu
zatwierdzenia aktualizacji przez Inzyniera.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy tekst:
Jedli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
powinien po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawcy okresli¢ czas przedtuzenia i
przygotowaé Aneks/Zmiane do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego
przedtuzenia, postepujac zgodnie z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

Skresla sie klauzule 8.7 Kary za zwtoke i zastepuje nastepujaca klauzula:
8.7 Kary umowne

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

(a) za rozwigzanie Kontraktu (odstgpienie albo wypowiedzenie) z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej,

(b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu okreslonego jako Czas na
Ukonczenie,

(c) za zwtoke w usunieciu wad w szczegdlnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

(d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu na dokonanie zaptaty,
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(e) za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 100 000,00
PLN za kazdego niezgtoszonego podwykonawce lub zmiane umowy,

(f) za nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100000,00 PLN za kazdego
podwykonawce lub zmiane umowy,

(g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100 000,00 PLN za kazdg niezmieniong umowe.

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacym przypadku i wysokosci:

(a) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Kontraktu z winy Zamawiajacego, z wyjatkiem
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej.

Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.

Zamawiajgcy w razie op6znienia w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robét, ani z innych obowigzkéw,
zobowigzan oraz odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikaé z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonych kar umownych, na zasadach
ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 9 Préby kocowe

9.2 Opdznione proby koncowe

W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 9.2 termin ,,21 dni” zastepuje sie terminem ,,14 dni”.
9.4 Niepomysiny wynik Préb Korncowych

Drugi akapit niniejszej klauzuli 9.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

W przypadku jak w punkcie (c) powyzej Wykonawca winien postepowaé zgodnie ze wszystkimi
innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Cena Kontraktowa zostanie zredukowana o kwote
500 000,00 zt.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajcego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkow

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca dostarczy
wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania Robét:
Dzienniki Budowy, dokumentacje powykonawczg, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane urzadzenia i materiaty, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich
Robdt, zestawienie ilosci wykonanych robét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie
zatwierdzone przez Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 10.1, w punkcie (a) skresla sie nastepujace stowa:
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,poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktorych dokorczenie czy tez usuniecie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie Robdét lub Odcinka zgodnie z
przeznaczeniem”.

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skresla sie stowo ,,zasadniczo”.

10.2. Przejecie Czesci Robot

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2.
Dodaje sie nowag klauzule 10.5 [Uzytkowanie czasowe] w brzmieniu:

10.5. Uzytkowanie czasowe

Zamawiajgcy ma prawo do uzytkowania czasowego kazdej czesci robot, przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci robét.

Czasowe uzytkowanie nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
tej czesci robét oraz nie uprawnia Wykonawcy do zaptaty na mocy Klauzuli 20.1.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.1 Dokoriczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skresla sie zapis: ,w dniu uptywu Okresu Zgtaszania
Wad, lub w mozliwie najkrétszym czasie po tym dniu” i zastepuje sie go zapisem: ,w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

11.2 Koszt usuwania wad

Usuwa sie tresé niniejszej klauzuli 11.2 w catosci i zastepuje nastepujgco:
Wszystkie roboty, do ktérych odnosi sie klauzula 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie
wad] w Okresie Rekojmi bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11.3. Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 11.3. skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajacego] Zamawiajacy bedzie
miat prawo do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robdét w granicach, w jakich z
powodu uszkodzenia lub wady, Roboty te po ich przejeciu nie bedg mogty by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Jesli, pomimo wady lub uszkodzenia danego elementu Robdt,
mozliwe bedzie prawidtowe prowadzenie procesu technologicznego, to wydtuzenie okresu
zgtaszania wad dotyczy¢ bedzie tego elementu Robdt. Jesli prowadzenie prawidtowego
procesu technologicznego nie bedzie mozliwe lub bedzie utrudnione, to wydtuzenie okresu
zgtaszania wad dotyczy¢ bedzie catosci Robat.

11.4 Niewypetnienie obowiqzku usuwania wad
Usuwa sie w niniejszej klauzuli 11.4 pierwszy akapit oraz pierwsze zdanie drugiego akapitu i w ich
miejsce wstawia sie nowg tres¢:
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Jezeli Wykonaweca nie usunie wad i usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Rekojmi, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub w jego imieniu, o
ktorym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to
Zamawiajgcy wedtug wyboru moze:

oraz dodaé podpunkt (d) w drugim akapicie:
(d) naliczy kary umowne zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary umowne].

11.9 Swiadectwo Wykonania
Po stowach ,Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym
przejecie Robét" dopisuje sie zdanie ,Swiadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jakosci".

11.10 Niewypetnione zobowiqgzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg gwarancjg jakosci na zasadach okreslonych pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca w Karcie Gwarancyjnej.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3.Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do
Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu na Ukonczenie.
W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.3 niezbedne jest
sporzadzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotéw z Negocjacji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamdwien uzupetniajgcych, w

wysokosci nieprzekraczajacej 25% wartosci zamodwienia okreslonej w umowie zawartej z

Wykonawca o ile te zamoéwienia sg zgodne z przedmiotem zamédwienia podstawowego oraz

mozliwos¢ udzielenia takiego zamdwienia zostata przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w

umowie z Wykonawcg. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady

konkurencyjnosci .

Zamowienia uzupetniajgce mogg by¢ udzielone w przypadku zaistnienia koniecznosci

zwiekszenia zakresu robdt w nastepujacych przypadkach:

» wykonania dodatkowych odcinkéw kanatéw,

» zmiany warunkdéw technicznych wykonania robdt w trakcie trwania umowy przez
administratoréw drég,

» zmiany warunkdéw technicznych wykonania robdt w trakcie trwania umowy przez
Zamawiajgcego,

> wystgpienia w trakcie trwania robdt niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) oraz infrastruktury technicznej skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty tymczasowe] skresla sie jako nie majacg zastosowania
w niniejszych warunkach.
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13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i oprécz VAT, ktéry <zostanie zaptacony w kwotach naleznych  wedtug
przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce.
Skresla sie w catosci tres¢ punktu (d) pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.1 i zastepuje
nastepujacym zwrotem:
Ceny elementdéw Robodt, oznaczonych w Wykazie Cen jako ryczattowe, nie mogg by¢ w
Rozliczeniach dzielone na czesci.

14.2. Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3.Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska
akceptacje Inzyniera dla formy oraz zawartosci merytorycznej Rozliczen (wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z
niezbednymi dokumentami. Mozliwe jest wytgcznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie
wykonane elementy Robdt, natomiast nie przewiduje sie realizacji zaptat czesciowych,
obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej stosownie do postepu Robdt. Elementy
Robét, oznaczonych w Wykazie Cen jako ryczattowe, nie mogg by¢ w Rozliczeniach dzielone
na mniejsze czesci.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przy realizacji
zadania wytycznymi, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty
wykazane w Rozliczeniu jako nalezne Wykonawcy dotyczy¢ bedg Robdt (zgodnie z pozycjami
z wypetnionego Wykazu Cen), ktére zostaty uznane przez Inzyniera jako faktycznie i w catosci
wykonane.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6. Kopia catej
korespondencji pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3. wprowadza sie nastepujgcg zmiane: stowa ,w szesciu” skresla sie i
zastepuje ,,w trzech”.

Usuwa sie z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt (c), (d) i (e).
W drugim akapicie niniejszej klauzuli 14.3 w punkcie (b) skresla sie: ,oraz klauzuli 13.8 [Korekty

uwzgledniajgce zmiany Kosztu].

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca jest uprawniony do wystapienia o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Pfatnosci,
bez wzgledu na okre$long minimalng kwote Przejéciowego Swiadectwa Pfatnosci, po
zakonczeniu prac projektowych i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska
od witasciwego organu decyzje o pozwoleniu na budowe, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu
Rozliczenia (wedtug zapisdw niniejszej klauzuli).

O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Patnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z
postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ os$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4 Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonaweca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu ptatnosci w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania po uprzedniej akceptacji Inzyniera. Plan ptatnosci
obejmuje raty, w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie
ustalono inaczej:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca kazdorazowo po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci dostarczaé
bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla
wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony najpdzniej 7 dni po Dacie Rozpoczecia i
winien obejmowaé:
(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia;
oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez
Inzyniera.

14.5 Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6.Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu/éw, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
otrzymat/li wszystkie nalezne mu/im kwoty.

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

W przypadku nie otrzymania przez Inzyniera kompletu dokumentéw od Wykonawcy, Inzynier
ma prawo zwrdcic te dokumenty Wykonawecy i wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci w
terminie do 28 dni od daty ponownego ztozenia przez Wykonawce uzupetnionego kompletu
dokumentow.

Przejéciowe Swiadectwa Patnoéci powinny mieé¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
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obowigzujgcych  wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalno$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,Inzynier nie
bedzie jednak obowigzany do wystawienia"

zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawié".

Na konicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpic po
zfozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty,
w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, poswiadczonej przez Inzyniera. W
przypadku  zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcdéw, na zasadzie okreslonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddéw zaptaty, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty. Za dowdd zaptaty
Zamawiajgcy nie bedzie uznawat oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. W przypadku braku zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce termin
ten liczony bedzie od dnia nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin
zgtoszenia uwag przez Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci ich zgtoszenia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks Cywilny),
obliczconych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.10:
W pierwszym akapicie klauzuli 14.10. wprowadza sie nastepujacg zmiane: stowa , W ciggu 84 dni”
skredla sie i zastepuje ,W ciggu 28 dni”.

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
W Oswiadczeniu po Ukorczeniu Strony uwzglednia potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.
Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcdéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.11 Whniosek o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.11:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie stowa z: ,W terminie do 56 dni...” na: ,W
terminie do 20 dni...”.

Uzyte w niniejszej klauzuli 14.11 pojecia ,projekt Oswiadczenia po Ukorczeniu” zastepuje sie
pojeciem ,projekt Oswiadczenia KonAcowego”, pojecie ,rozliczenie ostateczne” zastepuje sie
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pojeciem ,rozliczenie koncowe”, pojecie ,Rozliczenie Korcowe” (w ostatnim zdaniu drugiego
akapitu) zastepuje sie pojeciem ,Oswiadczenie Koricowe”.

Na koncu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
W Oswiadczeniu Koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

14.13 Wystawianie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci

Na koncu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
W Koricowym Swiadectwie Ptatnoéci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezpoéredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Rozwiqzanie przez Zamawiajgcego

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty zatwierdzonemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w klauzuli 14.7, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat sumarycznie przekraczajacych 5% Zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej bedg uprawniaty Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]
lub sceduje Kontrakt lub jakgkolwiek jego cze$é¢ bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

15.3 Wycena na dzien rozwiqzania Kontraktu

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Inzynier Kontraktu z udziatem Stron przystgpi do inwentaryzacji robdt zrealizowanych przez
Wykonawce do czasu rozwigzania Kontraktu.
W szczegdélnosci w toku inwentaryzacji zostanie ustalona warto$¢ wykonanych robét z
uwzglednieniem stopnia ich zaawansowania, a takze wartos¢ wbudowanych urzadzen.
Pozostawione na placu budowy materiaty i urzgdzenia niewbudowane Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ na swdj koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.
Urzadzenia, ktérych Wykonawca nie jest wtascicielem nie podlegaja rozliczeniu w ramach
inwentaryzacji i powinny zostaé¢ zabrane z terenu budowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.
Wartos$¢ robét i urzadzen zostanie ustalona z uwzglednieniem cen zawartych w Kontrakcie, a
w przypadku ich braku lub innych problemdw z ustaleniem wartosci, zostanie ona ustalona
przez Inzyniera Kontraktu z nalezytg starannoscia.

15.4 Zaptata po rozwiqzaniu
W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje sie nastepujaca tres¢ po pierwszym zdaniu, po
stowach [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu]:
(c) w szczegdlnosci uzyska¢ od Wykonawcy kare umowng w wysokosci rownej maksymalnej
kwocie kar za zwtoke okreslonej w Zatgczniku do Oferty. Jezeli kara umowna nie pokryje
wszelkich strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych
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kosztow dokornczenia Robdét, Zamawiajagcy moze zadaé, na zasadach ogdlnych,
odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwiqzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac¢ wylfacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe"
dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie pdiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty."

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

16.4 Zaptata po rozwiqzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresSla sie jako nie majacy zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenia

18.1. Ogdlne wymagania dla Ubezpieczen
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.1:

Po pierwszym zdaniu wprowadza sie nastepujgce zdanie: ,Strong ubezpieczajgca w niniejszym
Kontrakcie jest Wykonawca”.

Na koncu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie akapity o nastepujgcej tresci:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic¢

dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy, na wniosek Inzyniera, optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktére Inzynier
potraci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, lub
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(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki
takiego wstrzymania Robdt poniesie wytgcznie Wykonawca.

18.2. Ubezpieczenia Robot i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedéw lub pominieé projektowych.

Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktdére obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robdt. Wysoko$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota
podana w Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujace i wazne w
okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowg klauzule 18.6 [Zakaz wytgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylqczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Ilub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1.
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw , Inzynier winien...." po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]" dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

Na koncu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujagcym brzmieniu:
W zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zaniechania prowadzenia
dalszych Robdt, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisjq

Klauzule 20.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowag Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa. Uprawnione instytucje moga
przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule korhicowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

22.3

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako sumienny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposdéb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci,
ani przyjmowaé¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
postanowieniami Regulaminu udzielania zamdwien publicznych dla projektéw realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2014 — 2020 przez
,Zielonogdrskie Wodociggi i Kanalizacja” Sp. z 0.0., wszelkie istotne zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg zakazane, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz okreslit warunki takiej
zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw Regulaminu j.w. jest niewazna. Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany postanowien umowy o realizacje niniejszego
zamodwienia publicznego pod nastepujgcymi warunkami, ktére zawart w Zapytaniu
ofertowym:
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a)

c)

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy:

w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem prawnym pod tytutem ogélnym — zmiana taka
wymaga aneksu do Umowy,

b) w zakresie zmiany termindw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem ze:

>

zaistniata konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zamoéwienia okreslony w Zapytaniu ofertowym wraz z zatgcznikami w brzmieniu z
chwili otwarcia ofert, ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia
terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu
zamowienia,

nastgpifa zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia innych
rozwigzan, niz zaktadano w Zapytaniu ofertowym wraz z zatgcznikami w brzmieniu z
chwili otwarcia ofert,

nastgpita zmiana przepisdw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentdw,
ktore te przepisy narzucajg,

prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z
harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamowienia,

organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie,
zaistniata konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zgdd badz pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych
organow,

wystgpity nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie w obszarze
prowadzonej inwestycji,

wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci dtugotrwate
ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robdt budowlanych,
wystgpity w trakcie trwania robdt niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne itp.) oraz infrastruktura techniczna skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamdwienia, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia
(powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grazgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
zaistniata okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, bedgca nastepstwem
dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez
prawo termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

w zwiazku z usunieciem drzew zaszta konieczno$é¢ uzyskania dodatkowej opinii RDOS
w zakresie wystepowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki
chronione),

w zakresie zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w Zapytaniu ofertowym wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert pod warunkiem, ze zmiany te nie pogorsza wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowych
przedmiotu zamdwienia i beda korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczyc
okolicznosci:

>

powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamdwienia,
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o

» wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,
» powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamowienia;
- zmiana taka nie skutkuje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

d) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia okresSlonego w Zapytaniu
ofertowym wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania
elementéw okreslonych w Opisie przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze wykonanie
catosdci przedmiotu zamowienia napotyka istotne trudnosci, w szczegdlnosci spowodowane
brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze $Srodkdéw zewnetrznych. Wykonawcy nie
przystugujg jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym zwigzane z
ograniczeniem zakresu realizacji umowy; Zamawiajgcy moze oobnizy¢ wynagrodzenie
proporcjonalnie do zmniejsonego zakresu,

e) w zakresie zmian personalnych wsrdd oséb ze wzgledow losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn,
pod warunkiem, iz nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okresSlone w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie, po uprzednim pisemnym
udokumentowaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w Zapytaniu
ofertowym. W przypadku zmiany osdb po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o takim fakcie,

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego

zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen

Wykonawcy do ich dokonania.

Kazdorazowo o wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy Wykonawca

zobowigzny jest pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego, z podaniem faktycznego uzasadnienia

whiosku o zmiane umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, w formie pisemnego

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany (poza wyjatkami opisanymi powyzej).

Podpisanie aneksu wydtuzajgcego termin realizacji przedmiotu zamdéwienia mozliwe bedzie

jedynie woéwczas, gdy Wykonawca najpdziniej w dniu jego podpisania przedtozy dokumenty

potwierdzajagce przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczern wymaganych w ramach zawartej umowy — na czas wynikajacy z przedtuzenia.

Nizej okreslone zmiany:

a) zmiany adresu, nazwy, osob reprezentujgcych Wykonawce - zmiana taka nie wymaga aneksu

do Umowy,

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce — zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.

Warunki formalne:

Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze zmiany postanowien umowy mogg byc
przeprowadzone w razie zaistnienia warunkéw materialnych, jedynie po przeprowadzeniu
negocjacji przez strony, prowadzacych do wypracowania obustronnego konsensusu
obejmujacego wprowadzone do umowy zmiany.

Negocjacje bedg mogty byé prowadzone na wniosek kazdej ze stron, zgtaszany w razie
zaistnienia powyzszych warunkéw materialnych.

W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdg do porozumienia odnosnie zakresu i
tresci wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizacje
niniejszego zamodwienia publicznego.
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Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe bedzie
jedynie wowczas, gdy Wykonawca najpdzniej w dniu jego podpisania przedtozy dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczen wymaganych w ramach zawartej umowy — na czas wynikajgcy z przedtuzenia.

22.4 Do rozstrzygania sporéw powstatych z tytutu realizacji Kontraktu jest Sad wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

22.5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny Dz. U. Nr
16, p0z.93 z 1964 r. ze zmianami.



